



Prefeitura Municipal de Quixeré

Rua: Padre Zacarias Nº 332 - Centro - Cep: 62.920-000 - Quixeré-CE - Fone (85) 4042-5520

CNPJ: 07.807.191/0001-47 - CGF: 06.920.172-2

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1003.04/2014/2014

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
26/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA ESPORTIVA NA EEIEF ANTONIO MOREIRA DE FREITAS NA LOCALIDADE DE AGUA FRIA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Responsável pela Informação	JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	TIAGO REGIS DE MELO ALVES
Responsável pela Adjudicação	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA MATIAS
Responsável pela Homologação	FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA MATIAS

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
10/03/2014	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
10/03/2014	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	FRANCISCO JARBAS ALVES	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
26/03/2014 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
10/03/2014 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
10/03/2014 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
10/03/2014 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

PARTICIPANTES PERDEDORES E PARTICIPANTES VENCEDORES

NOME	CPF/CNPJ	SITUAÇÃO	VALOR (R\$)
J P CONSTRUÇÕES LTDA	05.009.223/0001-33	Vencedor	0,00

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I Projeto Orçamentos e Composição do BDI	pdf
Anexo II a VI Modelos e Minutas	pdf
Edital	pdf



Prefeitura Municipal de Quixeré

Rua: Padre Zacarias Nº 332 - Centro - Cep: 62.920-000 - Quixeré-CE - Fone (85) 4042-5520

CNPJ: 07.807.191/0001-47 - CGF: 06.920.172-2

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Homologação

pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
16/06/2014	CONTRATO ORIGINAL	1606.04/2014	2014	J P CONSTRUÇÕES LTDA	242.511,15	16/06/2014 16/03/2015
25/08/2017	ADITIVO PRAZO	6º aditivo	2017	J P CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	26/08/2017 24/03/2018