



Prefeitura Municipal de Quixeré

Rua: Padre Zacarias Nº 332 - Centro - Cep: 62.920-000 - Quixeré-CE - Fone (85) 4042-5520

CNPJ: 07.807.191/0001-47 - CGF: 06.920.172-2

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 1706.01/2016/2016

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
05/07/2016	17/06/2016	17/06/2016	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

OBJETO DA LICITAÇÃO

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DO MATADOURO PUBLICO NA LOCALIDADE CABEÇA DE SANTA CRUZ NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Responsável pela Informação	JOSE FLAUDIO DE SOUSA
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	TIAGO REGIS DE MELO ALVES
Responsável pela Adjudicação	RAIMUNDO IVO SOBRINHO
Responsável pela Homologação	RAIMUNDO IVO SOBRINHO

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
17/06/2016	DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO	DOU
17/06/2016	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DOE
17/06/2016	JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO	DIARIO DO NORDESTE

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, RECURSOS HÍDRICOS E DESENVOLVIMENTO RURAL	LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
05/07/2016 - 17:00	PROCESSO ENCERRADO	FECHADA
17/06/2016 - 08:05	PUBLICAÇÃO DO EDITAL	ABERTA
17/06/2016 - 08:03	AVISO DE LICITAÇÃO	ABERTA
17/06/2016 - 08:00	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
Anexo I - Projeto	pdf
Anexos II ao VI	pdf
Ata de Recebimento, Abertura e Julgamento	pdf
Editais	pdf
Mapa Comparativo	pdf



Prefeitura Municipal de Quixeré

Rua: Padre Zacarias Nº 332 - Centro - Cep: 62.920-000 - Quixeré-CE - Fone (85) 4042-5520

CNPJ: 07.807.191/0001-47 - CGF: 06.920.172-2

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

Proposta Comercial	pdf
Publicações	pdf
Termo de Homologação	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
05/07/2016	CONTRATO ORIGINAL	0507.01/2016	2016	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	494.247,26	05/07/2016 05/04/2017
31/03/2017	ADITIVO PRAZO	1º ADITIVO	2017	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	01/04/2017 27/12/2017
04/04/2017	ADITIVO PRAZO	2º ADITIVO	2021	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	04/04/2017 04/04/2018
27/12/2017	ADITIVO PRAZO	3º ADITIVO	2017	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	27/12/2017 23/09/2018
21/09/2018	ADITIVO PRAZO	4º ADITIVO	2018	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	21/09/2018 18/06/2019
18/06/2019	ADITIVO PRAZO	5º ADITIVO	2019	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	18/06/2019 13/04/2020
13/04/2020	ADITIVO PRAZO	6º ADITIVO	2020	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	13/04/2020 08/01/2021
08/01/2021	ADITIVO PRAZO	7º ADITIVO	2021	DUVALE PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELE-ME	0,00	08/01/2021 05/10/2021