




IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

CARTA PROPOSTA



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: TOMADA DE PREÇO Nº 1007.02/2018

Quixeramobim-CE, 24 de julho de 2018.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Saa. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 1007.02/2018, cujo objeto é a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DA BOTICA, DE UMA CASA NO DISTRITO DE LAGOINHA, DA LAVANDEIRA DO CENTRO DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ CONFORME PROJETO EM ANEXO, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de R\$ 103.457,65 (cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com prazo de execução de 60 (sessenta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Anderson Santos da Silva, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade 44.496.663-8, expedida em 18/06-2009, Órgão Expedidor SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 022.936.523-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizado, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Anderson Santos da Silva
Anderson Santos da Silva
Sócio Administrador
CPF: 022.936.523-00

José Roberto Narciso
JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

BDI: 21,5%

ENCARGOS SOCIAIS: 37,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO LAVANDERIA

ITEM	CODIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	VALOR TOTAL COM B.D.I.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.045,20
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,13	31,42	129,76
1.2	C2717	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M3	0,20	251,34	50,27
1.3	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	87,44	6,28	549,12
	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	55,16	5,24	289,04
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	1,01	26,74	27,01
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				619,02
2.1	C0843	CONCRETO P/IBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,70	331,80	232,26
2.2	CC214	ARMADURA CA-25 MÊDIA D=6,3 A 10,0mm	KG	49,36	6,98	344,53
2.3	CC217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 5,40mm	KG	6,36	6,64	42,23
3		PAREDES E PAINÉIS				338,97
3.1	CC073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL. HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	9,02	37,58	338,97
4		REVESTIMENTOS				3.378,31
4.1	CC776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	55,16	4,21	232,22
4.2	C1226	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	27,88	19,41	541,15
4.3	CC087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	27,28	26,01	709,55
4.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	27,88	57,09	1.591,67
4.5	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	58,86	5,16	303,72
5		PISO				3.565,74
5.1	C2180	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm	M2	30,98	14,44	447,35
5.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm	M2	52,07	27,54	1.434,01
5.3	C2096	CERÂMICA ESMALTADA C. ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	30,98	54,37	1.684,38
6		COBERTURA				5.869,54
6.1	C4459	VADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)	M2	87,44	32,36	2.829,56
6.2	C2460	TESOURA EM MASSA RANDEUBA C/ACESÓRIS	M	5,55	112,75	625,76
6.3	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	87,44	27,61	2.414,22
7		PINTURA				3.355,72
7.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	192,78	12,53	2.415,53
7.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	37,43	23,91	894,95
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	3,30	13,71	45,24

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro - CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com @ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO O FUTURO



PLANILHA ORÇAMENTARIA
QUIXERÊ-CE

OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÊ
LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
BDI: 21,15%
ENCARGOS SOCIAIS: 17,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO LAVANDERIA

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	VALOR TOTAL COM B.D.I.
8		ESQUADRIAS E FERRAGENS				661,24
8.1	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS BATENTES E FERRAGENS	M2	2,76	239,58	661,24
9		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1.728,22
	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	10,00	152,21	1.522,10
9.2	C1566	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UN	2,00	84,10	168,20
9.3	C2076	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA COM 3 FASES E 3 BARRAMENTO	UN	1,00	37,92	37,92
10		OUTROS SERVIÇOS				2.436,42
10.1	C4330	REINSTALAÇÃO DE PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	70,29	140,58
10.2	C4331	REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	77,92	155,84
10.3	C0682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CURA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X506X200MM	UN	2,00	1.070,00	2.140,00
		TOTAL SEM B.D.I. (R\$)				22.998,38
		B.D.I. = 26.13% (R\$)				6.078,47
		TOTAL COM B.D.I. (R\$)				29.076,85

vinte e nove mil e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

QUIXERÊ/MOIRIM/CE, 21 DE JULHO DE 2018

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

JOSÉ ROBERTO NARDÃO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com @ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES
CONSTRUINDO O FUTURO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ
LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
BDI: 21,1 %
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,59%	1.045,20	100,00%	1.045,20	0,00%	0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	2,13%	619,02	100,00%	619,02	0,00%	0,00
3	PAREDES E PAINÉIS	1,17%	338,97	100,00%	338,97	0,00%	0,00
4	REVESTIMENTOS	11,62%	3.378,31	100,00%	3.378,31	0,00%	0,00
5	PISO	12,26%	3.565,74	50,00%	1.782,87	50,00%	1.782,87
6	COBERTURA	20,19%	5.869,54	100,00%	5.869,54	0,00%	0,00
7	PINTURA	11,54%	3.355,72	0,00%	0,00	100,00%	3.355,72
8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	2,27%	661,24	0,00%	0,00	100,00%	661,24
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5,94%	1.728,22	100,00%	1.728,22	0,00%	0,00
10	OUTROS SERVIÇOS	8,38%	2.436,42	50,00%	1.218,21	50,00%	1.218,21
11	BDI	20,90%	6.078,47	50,00%	3.039,24	50,00%	3.039,23
TOTAL PARCIAL DAS MEDIÇÕES SEM BDI			22.998,38	65,41%	19.019,58	43,73%	10.057,27
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%	29.076,85	65,41%	19.019,58	100,00%	29.076,85

QUIXERÉ/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

Anderson Santos da Silva
Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso
JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com @ (88)99961-3174 / 99683-2124



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

BDI : 21.15%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM ESTA CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
	TOTAL (A+B+C+D)	87,01	49,68

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

COMPOSIÇÃO DO BDI



OBRA: REFORMA DA LAVANDERIA DO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

BDI : 21.15%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

CCD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4.00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1.02%
R	RISCOS	0.50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0.40%
L	LUCRO	6.72%
	IMPOSTOS	10.55%
	PIS	0.65%
	COFINS	3.00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2.40%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta)	4.50%
	BDI =	26.43%
	$BDI = \frac{((1+(AC+DF+R+G)) \times (1+PIS) \times (1+COFINS)) \times (1+ISS) - 1}{100}$	

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

Jose Roberto Narcizo
JOSÉ ROBERTO NARCIZO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
 BDI: 21,15%
 ENCARGOS SOCIAIS: 97,01% - HORISTAS E 49,58% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO



ORÇAMENTO ESTACIONAMENTO

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.O.I	VALOR TOTAL COM B.D.I.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				1.385,91
1.1	C1258	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 21.1	M3	8,86	26,74	236,92
1.2	CC130	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. DIAOL'SIÇÃO	M3	17,38	66,11	1.148,99
2		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				4.266,66
2.1	CC354	ALVENARIA DE EMPASAMENTO DE PIENRA C/ARGAMASSA	M3	6,72	284,36	1.910,60
2.2	CC089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,63	469,16	295,57
2.3	C1843	CONCRETO PAVBR. FCK 95 MPa C/1 AGREGADO ADQURIDO	M3	2,99	331,80	992,08
2.4	C1214	ARMADURA CA-25 F'ÉC.A D= 0,3 A 10,0mm	KG	126,54	6,98	883,25
2.5	C1217	ARMADURA CA-60 FINA D=0,40 A 5,10mm	KG	27,84	6,64	184,96
3		PISO				4.071,85
3.1	CC325	PISO MORTO CONCRETO FCK= 9,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO	M3	4,35	385,89	1.678,62
3.2	C1915	PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4. ESP = 1,5cm	M2	96,90	27,54	2.393,23
4		PAREDES E PAINÉIS				428,79
4.1	CC073	ALVENARIA DE T'UCCO CERÂMICO (TRADU) (8x19x19)cm. ARGAMASSA MISTA DE CAL + DRAFADA ESP = 10cm (1:2:1)	M2	11,41	37,58	428,79
5		REVESTIMENTOS				2.301,55
5.1	CC776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3. ESP = 5mm. P. PAPEDE	M2	76,16	4,21	320,63
5.2	CC087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	M2	76,16	26,01	1.980,92
6		COBERTURA				11.484,21
6.1	C4460	VADEIRAMENTO P/TELA CERÂMICA (RIPA, GABRO, LINHA)	M2	99,65	68,83	6.170,61
6.2	C4182	TELA CERÂMICA	M2	99,65	40,03	3.588,99
6.3	C2318	COLA DE INSTALAÇÃO (61X1)	M	33,00	52,27	1.724,61
7		PINTURA				229,24
7.1	CC398	CAÇÃO EM PLAS DEVIDOS C/1 SUPERFICIA	M2	76,16	3,01	229,24
TOTAL SEM B.D.I. (R\$)						24.168,21
B.D.I. = 25,43% (R\$)						6.387,66
TOTAL COM B.D.I. (R\$)						30.555,87

trinta mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos

Anderson Santos da Silva
 QUIXERAMOEIMICE, 24 DE JULHO DE 2018

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

João Roberto Narciso
JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoesenservicos@gmail.com (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

BDI: 21,15%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,64%	1.385,91	100,00%	1.385,91	0,00%	0,00
2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	3,06%	4.266,66	100,00%	4.266,66	0,00%	0,00
3	PISO	13,33%	4.071,85	100,00%	4.071,85	0,00%	0,00
4	PAREDES E PAINÉIS	1,40%	428,79	100,00%	428,79	0,00%	0,00
5	REVESTIMENTOS	7,33%	2.301,55	100,00%	2.301,55	0,00%	0,00
6	COBERTURA	37,58%	11.484,21	100,00%	11.484,21	0,00%	0,00
7	PINTURA	0,75%	229,24	100,00%	229,24	0,00%	0,00
11	BDI	20,90%	6.387,66	100,00%	6.387,66	0,00%	0,00
TOTAL PARCIAL DAS MEDIÇÕES SEM BDI		100,00%	24.168,21	100,00%	30.555,87	0,00%	0,00
TOTAL GERAL COM BDI			30.555,87	100,00%	30.555,87	0,00%	0,00

QUIXERÊ-CE, 24 DE JULHO DE 2017

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.335.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 05 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

BDI : 21,15%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01 % - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REUPNERADO	17,87	-
B2	FERIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO DENIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS GOZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO PESSOAL SEM A CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO DENIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
		87,01	49,68

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ.: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO NO CENTRO DE SAÚDE DE QUIXERÉ
LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
BDI : 21.15%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 40,58% - MENSALISTAS
BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 - DESONERAÇÃO



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,72%
	IMPOSTOS	10,55%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,40%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta)	4,50%
	BDI =	26,43%
	$BDI = (((1+(AC+S+G)) \times (1+DF)) \times (1+R)) / (1-L) - 1) \times 100$	

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2018.

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DE UMA CASA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 BDI: 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS: 47,01% - HOPISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEIF-FRA 0241 C/DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO CASA LAGOINHA

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	VALOR TOTAL COM B.D.I.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				430,31
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TUDLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,45	31,42	14,14
1.2	C1950	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVE	M2	18,32	15,86	290,56
1.3	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	4,00	10,86	43,44
1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LAJOTA DE CONCRETO	M2	5,10	14,66	74,77
1.5	C2377	RETIRADA DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC DE DN 50MM	M	5,00	1,48	7,40
2		PAREDES E DAIWEIS				49,61
2.1	C0673	ALVENARIA DE TUDO DE RÁMICO CURADO (6x19x19)cm MARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP = 10cm (1:2:6)	M2	1,32	37,58	49,51
3		REVESTIMENTOS				196,76
3.1	C0776	CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	M2	5,64	4,21	23,74
3.2	C0387	REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	5,64	26,01	146,70
3.3	C1120	REJUNTAMENTO DE ARG. PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2 mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	5,10	5,16	26,32
4		PISO				365,78
4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP= 3cm	M2	5,10	17,35	88,49
4.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA DE ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-3/PEI-4 - P/ PISO	M2	5,10	54,37	277,29
5		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				538,06
5.1	C1685	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA COM REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm	UN	2,00	259,03	518,06
5.2	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO	UN	2,00	10,00	20,00
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				392,56
6.1	C1553	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM LÂMPADA 4 RW	UN	7,00	56,08	392,56
7		PINTURA				8.803,49
7.1	C1615	LATEZ DUAS DEMÃO EM PAREDES INTERIORES S/ASSA	M2	637,17	12,53	7.983,74
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃO EM PAREDES DE MADEIRA	M2	17,74	13,71	243,22
7.3	C2667	VERNIZ DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	39,36	14,67	576,53
		TOTAL SEM B.D.I. (R\$)				10.776,57
		B.D.I. - 26,43% (R\$)				2.848,25
		TOTAL COM B.D.I. (R\$)				13.624,82

Anderson Santos da Silva
 QUIXERÊ/MOBI, 21 DE JULHO DE 2018.

Jose Roberto Narciso
 Engenheiro Civil

Ideal Construções e Serviços Ltda
 Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador


JOSE ROBERTO NARCISO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro - CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoes.es.servicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE UMA CASA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

BDI: 26,40%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,66% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESONERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,16%	430,31	100,00%	430,31	0,00%	0,00
2	PAREDES E PAINÉIS	0,36%	49,61	100,00%	49,61	0,00%	0,00
3	REVESTIMENTOS	1,44%	196,76	100,00%	196,76	0,00%	0,00
4	PISO	2,68%	365,78	100,00%	365,78	0,00%	0,00
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	3,95%	538,06	100,00%	538,06	0,00%	0,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,58%	392,56	100,00%	392,56	0,00%	0,00
7	PINTURA	64,31%	8.803,49	100,00%	8.803,49	0,00%	0,00
8	BDI	20,90%	2.848,25	100,00%	2.848,25	0,00%	0,00
TOTAL PARCIAL DAS MEDIÇÕES SEM BDI			10.776,57	100,00%	13.624,82	0,00%	0,00
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%	13.624,82	100,00%	13.624,82	0,00%	0,00

QUIXERÊ/CE, 24 DE JUNHO DE 2018.

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Holanda, 05 - Centro / Pereira-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucao-eservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

OBRA: REFORMA DE UMA CASA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

BDI: 26,43%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,58% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FÉRIADOS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	6,35	4,85
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS IDENTIZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÓRIO RESCISÃO CAUSA	4,84	3,69
C5	IDENTIZAÇÃO ADICIONAL	0,50	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FÉRIAS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENTIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

QUIXERÊ/MO/CE, 29 DE JULHO DE 2017

Anderson Santos da Silva
Anderson Santos da Silva

Anderson Santos da Silva

CPF: 022.936.523-00

Sócio Administrador

Jose Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.306.272/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757

Av. João Holanda, 06 - Centro / Perairo-CE - CEP: 63.460-000

email: idealconstrucoeseservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA: REFORMA DE UMA CASA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ


LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

BDI: 26,43%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 40,68% - MENSALISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/DESEMPENHO



COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02%
R	RISCOS	0,50%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	6,72%
	IMPOSTOS	10,55%
	IR	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO DE CADA MUNICÍPIO)	2,40%
	CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	4,50%
	BDI =	26,43%
	$BDI = \frac{((AC+G+R+DF) + L) \times (1+I))}{(1-I)} - 1 \times 100$	

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2013.

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/04-01-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
Av. João Helvécio, 06 - Centro / Perno-CE - CEP: 63.460-000
email: idealconstrucoes.servicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BOTICA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÉ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
 BDI: 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,68% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024.1 C/RESOLUÇÃO

ORÇAMENTO POSTO DE SAÚDE DA BOTICA

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	VALOR TOTAL COM B.D.I.
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				370,29
1.1	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA TIPO BANNER	M2	1,60	231,43	370,29
2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				993,82
2.1	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	62,77	7,33	460,10
2.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO E DE CANTO DE CONCRETO	M2	21,89	13,61	297,92
2.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO PARGAMASSA	M2	45,00	5,24	235,80
3		PISO				6.055,05
3.1	C2025	PISO MORTO CONCRETO FCP-15, 15cm DE PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,14	385,89	1.211,69
3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE: C/ ARGAMASSA C/ CIMENTO E AREIA 3/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	21,89	17,35	379,79
3.3	C0901	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. P/ FÉ ABONADA ACIMA DE 30x30 cm (600 cm²) - PEI 3/PEL= 1/ P/ PISO	M2	62,77	65,43	4.107,04
3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. P/ FÉ FABRICADA, JUNTA C/ RE 2mm x 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - P/ REJUNTADO (P/ PÉDE/PISO)	M2	62,77	5,68	358,53
4		RAMPAS				478,99
4.1	C0410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO 15cm DE CONCRETO	M2	2,95	162,37	478,99
5		REVESTIMENTOS				3.885,20
5.1	C0469	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 3/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	179,22	21,80	3.885,20
6		PINTURA PAREDES				7.416,85
6.1	C1514	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PARTES DE SUPERFÍCIES	M2	211,84	14,00	2.965,76
6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PARTES DE METALURGIA	M2	224,29	12,53	2.810,35
6.3		FERRO				
6.4	C1515	LATEX DUAS DEMÃOIS EM PARTES DE FERRO SMACBA	M2	66,61	12,53	834,62
6.5	C1280	ESMAITE DUAS DEMÃOIS EM FERRO DE MADEIRA	M2	50,95	13,71	698,52
6.6		SUPERFÍCIES METÁLICAS				
6.8	C1279	ESMAITE DUAS DEMÃOIS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,50	23,91	107,60
7		COBERTURA				2.095,05
7.1	C2200	RETELAVENTO C/ LATEX C/ CIMENTO, 15cm DE TRAVE	M2	75,88	27,61	2.095,05
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				68,74
8.1	C0579	QUADRO DE MEDIÇÃO PAT. 15A, 1 FASE, 100V, 20 AMPERES	UN	1,00	68,74	68,74
9		DIVERSOS				2.037,96
9.1	C4348	CHR. MÃO DUPLA ALTA XEROFOTOCOPIA	M	6,00	339,66	2.037,96

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 05 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoesenservicos@gmail.com ☎ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE BOTICA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 BDI: 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS: 37,01% - MÓDULO 1 - 49,68% - MENSALIDADES
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 024,1 - CRESOEFAPAC

ORÇAMENTO POSTO DE SAÚDE DA BOTICA

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM B.D.I.	VALOR TOTAL COM B.D.I.
10		LIMPEZA				484,87
10.1	01.528	LIMPEZA GERAL	M2	75,88	6,39	484,87
TOTAL SEM B.D.I. (R\$)						23.886,82
B.D.I. - 26,43% (R\$)						6.313,29
TOTAL COM B.D.I. (R\$)						30.200,11
						trinta mil e duzentos reais e onze centavos

QUIXERAMOBIM/CE, 24 DE JULHO DE 2014

Anderson Santos da Silva
Anderson Santos da Silva
 Ideal Construções e Serviços Ltda
 Sócio Administrador
 CPF: 022.936.523-00

José Roberto Narciso
JOSÉ ROBERTO NARCISO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211648484-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.272/0001-11 / CGF: 06.447072-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 06 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoes.eservicos@gmail.com @ (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE E FORTIFICAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ

BDI: 26,41%

ENCARGOS SOCIAIS: 8,01% - HORISTAS E 43,68% - MENS. LISTAS

BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 924 - CIDE/REPERAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	VALOR	30 DIAS		60 DIAS	
				%	VALOR	%	VALOR
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	1,23%	370,29	100,00%	370,29	0,00%	0,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3,29%	993,82	100,00%	993,82	0,00%	0,00
3	PISO	20,05%	6.055,05	100,00%	6.055,05	0,00%	0,00
4	RAMPA	1,59%	478,99	100,00%	478,99	0,00%	0,00
5	REVESTIMENTOS	12,86%	3.885,20	100,00%	3.885,20	0,00%	0,00
6	PINTURA	24,86%	7.416,85	0,00%	0,00	100,00%	7.416,85
7	COBERTURA	6,94%	2.095,05	100,00%	2.095,05	0,00%	0,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,23%	68,74	0,00%	0,00	100,00%	68,74
9	DIVERSOS	6,75%	2.037,96	0,00%	0,00	100,00%	2.037,96
10	LIMPEZA	1,61%	484,87	0,00%	0,00	100,00%	484,87
11	BD	20,00%	6.313,29	50,00%	3.156,65	50,00%	3.156,64
TOTAL PARCIAL DAS MEDIÇÕES SEM BDI			23.896,82	56,11%	17.035,05	43,59%	13.165,06
TOTAL GERAL COM BDI		100,00%	30.210,11	56,11%	17.035,05	100,00%	30.200,11

QUIXERÊ - CEARÁ - 24 DE JULHO DE 2018

Anderson Santos da Silva

Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
CPF: 022.936.523-00
Sócio Administrador

José Roberto Narciso

JOSÉ ROBERTO NARCISO
ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 211648486-3

IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CNPJ: 22.336.279/0001-11 / CEF: 06.447077-5 / Inscrição Municipal: 16000757
 Av. João Holanda, 95 - Centro / Pereiro-CE - CEP: 63.460-000
 email: idealconstrucoes.eservicos@gmail.com (88)99961-3174 / 99683-2124



IDEAL CONSTRUÇÕES

CONSTRUINDO O FUTURO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS COM DESONERAÇÃO

OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE BÓTICA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 LOCAL: MUNICÍPIO DE QUIXERÊ
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÊ
 BDI: 26,43%
 ENCARGOS SOCIAIS: 87,01% - HORISTAS E 49,94% - MENSALISTAS
 BANCOS UTILIZADOS: SEINFRA 034.1 C/C DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	-	-
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEUR/E	0,60	0,60
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES E TRABALHO	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI		
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,87	-
B2	FÉRIAS	3,72	-
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,91	0,69
B4	13º SALÁRIO	10,92	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56
B7	DÍAS DE CHUVAS	1,65	-
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12	0,09
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42	7,96
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,02
B	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBERAM INCIDÊNCIA DE A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	AVISO PRELIMINAR DE FÉRIAS	6,35	4,85
C2	AVISO PRELIMINAR DE TRABALHO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS GOZADAS	3,56	2,72
C4	DEPÓSITO RESCISÓRIO DE FÉRIAS GOZADAS	4,84	3,69
C5	IDENTIFICAÇÃO ADICIONAL	0,53	0,41
C	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBERAM INCIDÊNCIA DE A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A ACIMA DE 15%	7,80	2,98
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO B ACIMA DE 15% SOBRE PREMIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO GRUPO C SOBRE O SALÁRIO MENSALIZADO	0,53	0,41
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	8,33	3,39
TOTAL (A+B+C+D)		87,01	49,68

Anderson Santos da Silva
 QUIXERÊ-CE, 24 DE JUNHO DE 2014
Ideal Construções e Serviços Ltda
Anderson Santos da Silva
 CPF: 022.936.523-00
 Sócio Administrador

José Roberto Narciso
JOSÉ ROBERTO NARCISO
 ENGENHEIRO CIVIL
 RNP: 211648486-3

