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APRESENTAÇÃO

Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

Dados da Obra

Este memorial refere-se à reforma da Reforma do Posto de Saúde da comunidade de

Botica no município de Quixeré/CE, conforme Planta em Anexo.

Localização da Obra

A referida reforma será executada na Comunidade de botica, zona rural do município de

Quixeré/CE, conforme plantas de situação e localização.

Descrição Sumária do Projeto

Este projeto apresenta-se em um único volume contendo os seguintes capítulos:

• Apresentação;

• Localização do Município;

• Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;

• Orçamento Básico;

• Cronograma Físico-Financeiro;

• Composição do BDI;

• Composição de Custos Unitário

• Memória de Cálculo

• Considerações Gerais para Execução dos Serviços;

• Peças Gráficas.
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Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

LOCALIZAÇÃO DO MUNiCíPIO

! 1~:':'/'-~~~-.,,'-r» ~,, '-r -= ( Baraúna

Limoeiró ./
- ../'"do Norte

'", Tabuleiro
do Norte

Situação do Município

Localização do Município
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Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

MEMORIAl DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. APRESENTAÇÃO
Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condições técnicas que

presidirão a Reforma do Posto de Saúde da comunidade de Botica no município de

Quixeré/CE
Toda a especificação trata-se das condições gerais da reforma, das principais

características dos serviços a serem executados e dos materiais a serem empregados,

tudo de acordo com o projeto e com a relação dos quantitativos de obra e serviços.

São partes integrantes deste, independentemente de transcrição, todas as normas

(NBRs) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tenham relação com

os serviços objeto do contrato.

2. JUSTIFICATIVA QUANTO À ALTERNATIVA ADOTADA

A justificativa apresentada é em face de necessidade de se preservar a estrutura

física, bem como promover melhor qualidade e oferecer para a população mais

conforto, haja vista que o posto de saúde encontra-se danificada por fatores climáticos

e por utilização de longos anos sem reforma.

3. DESCRiÇÃO DO PROJETO

O projeto consta basicamente de:

• Demolições e Retiradas.
• Reboco em paredes interna e externa.

• Pintura em paredes, portas e esquadrias.

• Retelhamento.

• Recuperação de calçada.

• Limpeza final.
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QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QU

4. MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Todo material a ser utilizado na reforma será de primeira

deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea que assegurem o bom

andamento dos serviços. Deverão ter no Canteiro todo equipamento mecânico e

ferramental necessários ao desempenho dos serviços.

5. DISPOSiÇÕES GERAIS

Esta especificação tem por objetivo estabelecer e determinar condições e tipos de

materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos
serviços que ocorrerão por ocasião da reforma. Qualquer discrepância entre estas

especificações e os projetos a dúvida será dirimida pela fiscalização

6. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

As partes a serem demolidas serão executadas utilizando ferramentas adequadas e

deverão ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo

demolição. Os materiais provenientes da demolição serão convenientemente removidos.

A execução de serviços de Demolição deverá atender às especificações da NBR 5682,

NR 18 e demais normas e práticas complementares. Serão de responsabilidade da

CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários para a

perfeita execução dos serviços acima discriminados.

7. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNA E EXTERNA

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada, depois de convenientemente limpa e

umedecida. O chapisco será executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar,

com traço de 1:3 e ter espessura de 5mm.

O reboco será executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traço 1:5. A

execução do reboco será iniciada, com a superfície limpa e molhada com broxa.

Os rebocos regularizados e desempenados, à régua e desempenadeira, deverão
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos.
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8. PINTURA

Execução de serviços de pintura em paredes, esquadrias de

metálica, deverão conferindo-Ihes um acabamento uniforme.

A superfície deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão e mofo, antes da

superfície

aplicação da tinta.

9. RECUPERAÇÃO DA CALÇADA DE CONTORNO

Será feito uma regularização de argamassa de cimento e areia conforme padrão

existente. Na alvenaria que fica acima do terreno será rebocada.

10. COBERTURA

Será feito uma retelhamento com telha cerâmica, conforme padrão existente com até 20%

novas.

11. LIMPEZA FINAL

A obra será entrega em perfeito estado de limpeza e conservação. Será removido todo

entulho do terreno e transportado até uma área de bota fora.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a conclusão total da obra, deverá ser entrega pela CONTRATADA em perfeito

estado de limpeza e conservação. Será removido todo entulho do terreno e transportado

até uma área de bota fora

A obra só será dada como entregue após a inspeção final da FISCALlZAÇAO.
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-"- OBRA: OBRA: Reforma do Posto de Saúde da comunidade de

"
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE Botica no município de Quixeré

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA <W~~ FONTE: SEINFRA DESONERADA 24.1

ADMINISTRAÇÃO - "QUERO MAIS QUIXERÉ" ~~~:J'::l~ ELABORADO: EngO Fernando Oliveira

VISTO: B.D.I 21,92% DATA 06/10/2017

íTEM iTEM CÓDIGO FONTE DESCRiÇÃO DOS SERViÇOS UNID
PREÇO

TOTAL
QUANT. UNITÁRIO SUBTOTAL

1.0 1 SERVICOS PRELIMINARES 370,29
1.1 1.5.17 C4541 SEINFRA PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER M2 1,60 231,43 370,29

2.0 1.7 DEMOUCOES E RETIRADAS 993,83
2.1 1.7.23 Cl064 SEINFRA DEMOllCAO DE PISO CERAMICO M2 62,77 7,33 460,10
2.2 1.7.25 Cl066 SEINFRA DEMOllÇAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 21,89 13,61 297,92
2.3 1.7.30 Cl070 SEINFRA DEMOllCAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA M2 45,00 5,24 235,80

4.0 2.3 PISO 6.055,06
4.1 15.1.46 C3025 SEINFRA PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 3,14 385,89 1.211,69
4.2 15.1.63 C2181 SEINFRA REGULARIZAÇAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3em M2 21,89 17,35 379,79
4.3 15.1.5 C3001 SEINFRA CERAMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 em (900 em') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 62,77 65,43 4.107,04

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA. ACIMA DE 30x30 em
4.4 14.2.50 C1427 SEINFRA ,(900 em") E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 62,77 5,68 356,53

5.0 RAMPA 478,99
5.1 15.2.1 C3410 SEINFRA CALÇADA DE PROTEÇAO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 2,95 162,37 478,99

6.0 14 REVESTIMENTOS 3.885,20
6.1 14.1 ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
6.2 14.1.28 C3409 SEINFRA REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4 M2 178,22 21,80 3.885,20

8.0 19 PINTURA 7_416,86
8.1 PAREDES

8.1.1 19.1.12 C1614 SEINFRA LATEX DUAS DE~OS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 211,84 14,00 2.965,76
8.1.2 19.1.13 C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 224,29 12,53 2.810,35
8.2 FORRO

8.2.1 19.1.13 C1615 SEINFRA LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 66,61 12,53 834,62

8.3 19.3 ESQUADRlAS DE MADEIRA
8.3.1 19.3.2 C1280 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 50,95 13,71 698,52
8.4 19.4 SUPERFICIES METALlCAS

8.4.1 19.4.5 C1279 SEINFRA ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,50 23,91 107,60

9.0 11 COBERTURA 2.095,05
9.1 11.3.32 C2200 SEINFRA RETELHAMENTO C/ TELHA CERAMICA ATE 20% NOVA M2 75,88 27,61 2.095,05 r-::::::- .....

/.r I\~!·(í;';frl ••~
10.0 INSTALAÇOES ELETRlCA ~ ~

.~

10.1 18.6.84 C3579 SEINFRA QUADRO DE MEDIÇAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 68,74 {.f}8,74I ! ,,;<' ~
f.'tS ! ~,! '(;,:,~ ~t\~I~ fjH~~

~~;doU'" \~~ '4 . :J:.'-.I é) .0\ >It.n y
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- - OBRA: OBRA: Reforma do Posto de Saúde da comunidade deli PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERE Botica no município de Quixeré

SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO,MEIOAMBIENTE E INFRAESTRUTURA "~
FONTE: SEINFRA DESONERADA 24.1

ADMINISTRAÇÃO - "QUERO MAIS QUIXERÉ" i;.JWI' h.J';d' ELABORADO: EngO Femando Oliveira

VISTO: 8.0.1 21,92% DATA 06/10/2017

íTEM íTEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID
PREÇO

TOTAL
QUANT. UNITÁRIO SUBTOTAL

11.0 DIVERSOS 2.037,96
11.1 29.6.1 C4646 SEINFRA CORRIMAO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2 M 6,00 339,66 2037,96

12.0 19.1.13 LIMPEZA 484,87
12.1 30.2.7 C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL M2 75,88 6,39 484,87

TOTAL SEM 8.0.1 23.886,84
8.D.l1 21,92% 5.236.00

Importa presente orçamento na quantia de R$29.122,B4 (vinte e nove mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) TOTAL COM 8.0.1 29.122.84
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OBRA: Reforma do Posto de Saúde da
06/10/2017

•
comunidade de Botica no município de Quixeré

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ I
;ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA ELABOI EngO Fernando Oliveira

ADMINISTRAÇÃO - "QUERO MAIS QUIXERÉ" ..... VISTO:

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PRAZO

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO VALOR(R$) ETAPA (%)
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL (R$)

VALOR(R$) (%) VALOR(R$) (%) VALOR(R$) (%) VALOR(R$) (%)

1.0 SERVICOSPRELIMINARES 370,29 1,27% 370,29 100% - 0% - 0% - 0% 370,29

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 993,83 3,41% 993,83 100% - 0% - 0% - 0% 993,83

3.0 PISO 6.055,06 20,79% 6.055,06 100% - O"Á - 0% - 0% 6.055,06

4.0 RAMPA 478,99 1,64% 478,99 100% - 0% - 0% - 0% 478,99

5.0 REVESTIMENTOS 3.885,20 13,34% 3.885,20 100% - 0% - 0% - 0% 3.885,20

8.0 PINTURA 7.416,86 25,47% - 0% 7.416,86 100% - 0% - 0% 7.416,86

10 COBERTURA 2.095,05 7,19% 2.095,05 100% - 0% - 0% - 0% 2.095,05

11.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICA 68,74 0,24% - 0% 68,74 100% - 0% - 0% 68,74

11.2 DIVERSOS 2.037,96 7,00% - 0% 2.037,96 100% - 0% - 0% 2.037,96

22 LIMPEZA 484,87 1,66% - 0% 484,87 100% - 0% - 0% 484,87

23 BDI 5.236,00 17,98% 2.618,00 50% 2.618,00 50% - 0% - 0% 5.236,00

TOTAL PARCIAL DAS MEDiÇÕES SEM BDI 23.886,84 16.496,41 57% 12.626,43 43% - 0% . 0%

TOTAL PARCIAL DAS MEDiÇÕES COM BOI 29.122,84
100,00%

16.496,41 57% 29.122,84 100% 0%
29.122,84-

Jos. ~U • ar de Lima
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1\ PREFEITURAMUNICIPALDEQUIX~""V'''~'P''1(~

secretarla Desenvolvimento urbano, MeIo Ambiente e In. ~ru •• ", ~ 1·
ADMINISTRAÇÃO - "QUERO MAIS QUIXERÉ" iiJ FOLHAj;:,i!.. ._ ç:U!:'mI

W. L ~ft. ----s' Y

COMPOSiÇÃO 8.0.1 ~ ,""ViSTO • ~<tl ~IREH~~

ITEM DESCRiÇÃO SERViÇOS "~~~~" ,/ PERCENTUAL

1.0 GRUPO A
1.1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00%

SEGURO + GARANTIA 0,80%

RISCO 0,97%

TOTAL A 4,77%

2.0 GRUPOB
2.4 DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%

TOTALB 1,23%

2.0 GRUPO C
LUCRO 6,16%

TOTAL C 6,16%

3.0 GRUPO o
3.1 ISS 4,00%

3.2 PIS 0,65%
3.3 COFINS 3,00%

TOTAL C 7,65%

TOTALB.D.I {[«l+A)x(l+B)x(l+C)) I (1-D)]-1}x100 21,92%



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXER

COMPOSiÇÃO DE CUSTOS

SERViÇOS

MAODEOBRA

12543 SERVENTE H 3 4,88 14,64

12391 PEDREIRO H 3 7,2 21,6

11530 MONTADOR H 3 7,2 21,6

TOTAL MAO DE OBRA 57,84

MATERIAIS

TE AÇO
11945 GALVANIZADO DE 1 UN 0,17 17,6 2,992

1/2'

TUBO AÇO
12170 GALVANIZADO DE M 1,5 22,4 33,6

40MM (1 1/2')

COTOVELO AÇO
10871 GALVANIZADO DE 1 UN 0,17 16,23 2,7591

1/2"

LONA C/ APLICAÇÃO
DE ILHOSES E
LACRES, IMPRESSA
c/ LOGOMARCAS E
DESCRiÇÃO DA
OBRA

79,39 79,39M218395

TOTAL MATERIAIS 118,7411
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Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

CONCRETO
ClCLÓPICO FCK 15

C0830 MPa COM
AGREGADO
ADQUIRIDO

M3 0,0125 278,035 3,4754

TOTAL SERViÇOS 3,4754

Total Simples 180,06

Encargos 51,37

BDI O

TOTAL GERAL 231,43

12543 SERVENTE

12391 PEDREIRO

MAO DE OBRA

H 0,7 4,88 3,416

H 0,Q7 7,2 0,504

TOTAL MAO DE OBRA 3,92

Total Simples 3,92

Encargos 3,41

BDI O

TOTAL GERAL 7,33

12543 SERVENTE 1,3 4,88

;. •• ~ ., • Um
" •• ,te "CIIIII •• io
,., I "ti •• Llclt.~i.
,fi , •• 011 •• l .l
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Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

12391 PEDREIRO H 0,13 7,2 0,936

TOTAL MAO DE OBRA 7,28

Total Simples 7,28

Encargos 6,33

BDI O

TOTAL GERAL 13,61

Unid: M2Preço Adotado: 5,2400

MAO DE OBRA

H 0,5 4,88 2,44

H 0,05 7,2 0,36

TOTAL MAO DE OBRA 2,8

Total Simples 2,8

Encargos 2,44

BDI O

TOTAL GERAL 5,24

12543 SERVENTE

12391 PEDREIRO

MAO DE OBRA

H

H

29,28

14,4

6

2

4,88

7,2

12543 SERVENTE

12391 PEDREIRO

TOTAL MAO DE OBRA 43,68

SERViÇOS

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacartas 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

CONCRETO
P!VIBR., FCK 13.5

C0839 MPa COM
AGREGADO
ADQUIRIDO

M3 1 274,2541 274,2541

TOTAL SERViÇOS 274,2541

Total Simples 317,93

Encargos 67,96

BOI O

TOTAL GERAL 385,89

MAOOEOBRA

12543 SERVENTE H 0,55 4,88 2,684

12391 PEDREIRO H 0,25 7,2 1,8

TOTAL MAO DE OBRA 4,484

MATERIAIS

10805
CIMENTO KG 14,58 0,5 7,29
PORTLANO

10109 AREIA MEDIA M3 0,0365 46 1,679

TOTAL MATERIAIS 8,969

Total Simples 13,45

. ar de L""· Encargos 3,9José eu • COIII111'_'
,u,lei t -,e \'ltlU'" BOI O"a""a .11 'oai ti' .,

F J ç~ TOTAL GERAL 17,35c." gU,)(IR

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

Preço Adotado: 65,4300

12543 SERVENTE H 0,6

0,6

2,9284,88

7,2 4,3211328 LADRILHISTA H

TOTAL MAO DE OBRA 7,248

MATERIAIS

CERÂMICA
ESMALTADA

16500 DIMENSÓES ACIMA
DE 30x30cm (900
cm2) - PEI-5/PEI-4

M2 1,1 32,61 35,871

ARGAMASSA
COLANTE PRÉ-

16508 FABRICADA P/
CERÂMICAS E
PORCELANATOS

8 2 16KG

TOTAL MATERIAIS 51,871

Total Simples 59,12

Encargos

BOI

TOTAL GERAL

6,31

O

65,43

MAODEOBRA

H 4,88

7,2

0,976

1,44

0,2

0,2

12543 SERVENTE

11328 LADRILHISTA H

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

TOTAL MAO DE OBRA

MATERIAIS

ARGAMASSA PRE-
FABRICADA PARA
REJUNTAMENTO

10118 KG 0,422 2,75

TOTAL MATERIAIS 1,1605

TotalSimples 3,58

Encargos 2,1

BOI O

TOTAL GERAL 5,68

SERViÇOS

REATERRO

C/COMPACTAÇÃO

MANUAL
C2921 S/CONTROLE,

MATERIAL DA
VALA

M3 0,12 8,296 0,9955

Prefeitura Municipal - Rua Padre zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

EMBOÇO CI
ARGAMASSA

MISTA DE
CIMENTO, CAL

HIDRATADA E
C1213 AREIA

S/PENEIRAR
TRAÇO 1:2:9
ESP.: 20mm PI
PAREDE

M2 0,52 13,3594 6,9469

C2898
PINTURA M2 0,52 4,5235 2,3522
HIDRACOR

.r. L"'"so•• e ••c."I ••••
,,,,Id :. ,. uel\U"
f>elm '61 111 tU .'

LASTRO DE
c,pF Ulxtlt (;~

CONCRETO

C1609 INCLUINDO M3 0,07 283,756 19,8629

PREPARO E
LANÇAMENTO

ESCAVAÇÃO
MANUAL SOLO

C2784
DE lA.CAT. PROF.

ATÉ 1.50m

M3 0,12 12,932 1,5518

Prefeitura Municipal- Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2



Secretaria do Desenvolvimento Urbano,
Meio Ambiente e Infraestrutura

QUIXERÉ - ADM "QUERO MAIS QUIXERÉ"

PISO CIMENTADO
c/ ARGAMASSA
DE CIMENTO E

(1915 AREIA S/

PENEIRAR, TRAÇO
1:4, ESP.= 1.5cm

M2 1 16,3892 16,3892

Prefeitura Municipal- Rua Padre Zacarias 332, Centro - CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2

ALVENARIA DE
EMBASAMENTO

DE TIJOLO

C0055 COMUM,
C/ARGAMASSA
MISTA C/ CAL
HIDRATADA

M3 0,18 375,174 67,5313

REBOCO

C/ARGAMASSA
DE CAL EM PASTA

C2121 E AREIA
PENEIRADA
TRAÇO 1:3 ESP=5

mm P/PAREDE

M2 0,52 8,1425 4,2341

TOTAL SERViÇOS 119,864


