GOVERNO MUNICIPAL

_ SECRETARIA DE SAUDE Somos Todos Quixeré
QUIXERE — ADM “SOMOS TODOS QUIXERE” li“\_‘qjm"}t?]}’
ANEXO | |

01. PROJETO BASICO
(Memoriais descritivos, plantas e justificativas técnicas)

02. ORGAMENTO BASICO
(Planilha orgamentaria)

03. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(Cronograma de execugéo da obra e do desembolso financeiro).

04. COMPOSICAO DOS CUSTOS
(Composigao dos custos unitarios, dos encargos sociais e BDI).
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e Apresentacédo

Dados da Obra

Localizag&o da Obra

Descricdo Suméria do Projeto

,J | ¢ Localizagdo do Municipio

* Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas

¢ Orgamento Basico

e Cronograma Fisico Financeiro

e Composigdo do BDI

e Composigdo de Custos Unitario

e Meméria de Caélculo

» Consideragdes Gerais para Execucgio dos Servigos

¢ Pecgas Graficas
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APRESENTACAO
Dados da Obra
Este memorial refere-se a reforma da REFORMA NO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A
FARMACIA VIVA DO MUNICIPIO DE QUIXERE, conforme Planta em Anexo.
Localizagdo da Obra
A referida reforma seré executada na sede do municipio de Quixeré/CE, conforme plantas
de situacéo e localizagéo.
Descrigcdo Sumaria do Projeto
Este projeto apresenta-se em um Unico volume contendo os seguintes capitulos:

e Apresentacéo;

e Localizagcdo do Municipio;

e Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas;

e Orcamento Basico;

e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Composicéo do BDI;

e Composi¢do de Custos Unitario

e Memoéria de Calculo

e Consideragbes Gerais para Execugdo dos Servicos;

e Pecas Graficas.
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LOCALIZAGAO DO MUNICIPIO

Localizagdo do Municipio
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Situagdo do Municipio

Local de intervengéo
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QUIXERE — ADM “SOMOS TODOS QUIXERE”
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. APRESENTAGCAO
Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as condigdes técnicas que
presidirdo a REFORMA NO IMOVEL ONDE IRA FUNCIONAR A FARMACIA VIVA DO
MUNICIPIO DE QUIXERE

Toda a especificacdo trata-se das condigbes gerais da reforma, das principais
caracteristicas dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados,
tudo de acordo com o projeto e com a relagdo dos quantitativos de obra e servicos.

Séo partes integrantes deste, independentemente de transcricdo, todas as normas
(NBRs) da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que tenham relagdo com

os servigos objeto do contrato.

2. JUSTIFICATIVA QUANTO A ALTERNATIVA ADOTADA
O espaco que sera reformado ira funcionar a farmacia viva. A Reforma do imével visa
garantir atendimento a varias familias da cidade, promovendo melhoria na qualidade

de vida da populagio atendida, prezando o bem-estar e uma vida mais saudavel.

3. DESCRIGAO DO PROJETO
O projeto consta basicamente de:

Demolicdes e Retiradas.

Reboco em paredes interna e externa.

e Pintura em paredes, portas e esquadrias.
e Recuperacdo de calgada.

e Construcdo de coberta

¢ Limpeza final.

4. MATERIAIS, MAO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS
Todo material a ser utilizado na reforma sera de primeira qualidade. A m&o-de-obra

devera ser idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea que assegurem o bom
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andamento dos servigos. Deverdo ter no Canteiro todo equi
ferramental necessarios ao desempenho dos servicos.

5. DISPOSICOES GERAIS

Esta especificacdo tem por objetivo estabelecer e determinar condicbes e tipos de
materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos
servicos que ocorrerdo por ocasido da reforma. Qualquer discrepancia entre estas

especificagdes e os projetos a dlvida sera dirimida pela fiscalizagdo

6. DEMOLIGOES E RETIRADAS

As partes a serem demolidas serdo executadas utilizando ferramentas adequadas e
deverdo ser previamente molhadas para evitar poeira em excesso durante o processo
demoli¢do. Os materiais provenientes da demolicdo serdo convenientemente removidos.
A execugdo de servigos de Demoligio devera atender as especificagdes da NBR 5682,
NR 18 e demais normas e praticas complementares. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios para a
perfeita execugéo dos servigos acima discriminados.

7. ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNA E EXTERNA

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada, depois de convenientemente limpa e
umedecida. O chapisco serd executado com argamassa de cimento e areia sem peneirar,
com traco de 1:3 e ter espessura de 5mm.

O reboco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com trago 1:5. A
execugao do reboco serj iniciada, com a superficie limpa e molhada com broxa.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo

apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos.

8. PINTURA
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Execugdo de servicos de pintura em paredes, esquadrias de madeira e superficie
metalica, deverdo conferindo-lhes um acabamento uniforme.

A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, sabdo e mofo, antes da
aplicagdo da tinta.

9. RECUPERAGCAO DA CALCADA DE CONTORNO
Sera feito uma regularizacdo de argamassa de cimento e areia conforme padrdo

existente. Na alvenaria que fica acima do terreno sera rebocada.

10.COBERTURA

Sera feito madeiramento para telha ceramica (ripa, caibro, linha) com telha ceramica.

11.LIMPEZA FINAL
A obra sera entrega em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Sera removido todo
entulho do terreno e transportado até uma area de bota fora.

12.CONSIDERAGOES FINAIS

Apos a concluséo total da obra, devera ser entrega pela CONTRATADA em perfeito
estado de limpeza e conservag&o. Sera removido todo entulho do terreno e transportado
até uma area de bota fora

A obra s6 sera dada como entregue apés a inspecao final da FISCALIZACAO.
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Secretaria do Desenvolvimento Urbano, v
Meio Ambiente e Infraestrutura S tods Copee
g~ o
QUIXERE — ADM “SOMOS TODOS QUIXERE”
DEMOSNTRATIVO DO BDI
Item Minimo | Maximo BDI | lIdentificacdo
AC 3 55 4,00 |Administracdo Central \o,/ <
SeG 0,8 1,00 0,80 |Seguro e Garantia \tt—R-‘E&
R 0,97 1,27 0,97 |Risco
DF 0,59 1,39 0,59 |Despesas Financeira
L 6,16 8,96 6,50 |Lucro
| 5,65 10,65/ 10,55 |Tributos
TOTAL 26,67 | < BDI A SER ADOTADO
BDI SEM
TOTAL 20,61 |« CPRB
TRIBUTOS %
PIS 0,65
COFINS 3
(Contribuicdo Previdenciaria sobre a
Cont. Prev. 4,5 | receita bruta)
ISS 2.4
Total 10,55
Declaramos que, conforme legislagio municipal, a base de célculo do 1SS é de 60%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no municipio é de 4%.
FORMULA
BDlI calculado pela express3o:
BDI={{(1+AC/100+S/100+R/100+G/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-1/100)] - 1} x100
Rarcos aténle G Lina
Engoenheiro Ca il
N® 061292357-6 CR® a (& Y1808
CPF: 391.654.40.-8¢ ‘\)
Engenheiro Responsavel Representante omador
Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone {88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2
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QUIXERE — ADM “SOMOS TODOS QUIXE
IV. COMPOSIGCAO DE CUSTOS

C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA
Prego Adotado: 151,4700

Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
125643 SERVENTE H 2,0000 15,5500 31,1000
TOTAL MAO DEOBRA 31,1000
MATERIAIS
11691 PONTALETE/BARRQTE DE 3"x3" M 45000 12,6100 56,7450
11100 ESMALTE SINTETICO L 1,0000 24,9900 24,9900

PREGO 15X15 (1.1/4" x 13)
(APROXIMADAMENTE 672UN/KG)

10537 CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2 1,0200 35,5900 36,3018
TOTAL MATERIAIS 120,3678

11725 KG 0,1500 15,5400 2,3310

Total Simples 151,47
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL -~ 151,47

C3954 - CAPINA MANUAL
Preco Adotado: 0,6100 Unid: M2

Unidade - Coeficiente Preco Total
MAQO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,0333 15,5500 0,5183
16815 ENCARREGADO DE TURMA/FEITOR H 0,0033 27,3400 0,0911
TOTAL MAO DE OBRA 0,6095

Total Simples 0,61
Encargos /NCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 0,61

C1043 - DEMO_LICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPRQVE!TAME_NTO
Prego Adotado: 52,8800 Unid: M3

Cddigo Descrigdo Unidade Coeficiente Prego Total

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone {88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2
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MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 3,0000 15,5500 46,6500
12391 PEDREIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
TOTAL MAO DE OBRA 52,8810
Total Simples 52,88
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 52,88

C1070 - DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA
Prego Adotado: 8,8100 Unid: M2

Cddige Descrigdo Unidade Coeficiente Preco

MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,5000 15,5500 7,7750
12391 PEDREIRO H 0,0500 20,7700 1,0385
TOTAL MAO DE OBRA 8,8135
Total Simples 8,81
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 8,81

C1256 - ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M

Prego Adotado: 45,5600 Unid: M3

Codigo Descrigéb. 'Uh'i_dade : Coeficiente ' Prego
MAO DE OBRA

12543 SERVENTE H 2,9300 15,5500 45,5615

TOTAL MAO DE OBRA 45,5615

Total Simples 45,56

Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 45,56

C1064 - DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO
Prego Adotado: 12,3400 Unid: M2

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone (88) 3443.1274
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Cédigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total
MAQO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,7000 15,5500 10,8850
12391 PEDREIRO H 0,0700 20,7700 1,4539
TOTAL MAO DE OBRA 12,3389
Total Simples 12,34
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 12,34

C1074 - DEMOLICAO DE REVESTIMENTO C/CERAMICAS

Prego Adotado: 44,0700 Unid: M2
Cadigo Descricdo Uriida_de Coeficiente

MAO DE OBA ;

12543 SERVENTE H 2,5000 15,5500 38,8750

12391 PEDREIRO H 0,2500 20,7700 5,1925

TOTAL MAOC DE OBRA 44,0675

Total Simples 44,07

Encargos INCLUSOS

BDI : 0,00

TOTAL GERAL 44,07

€0843 - CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Prego Adotado: 426,4000 Unid: M3

Coédigo Descrigao Unidade Coeficiente  Preco Total

MAO DE OBRA '
12543 SERVENTE H 60000 155500 93,3000
TOTAL MAO DE OBRA 93,3000
MATERIAIS

10109  AREIA MEDIA M3 08669 67,5000 58,5158
10280 BRITA M3 06270 76,1900 47,7711
11605 PEDRISCO M3 02090 739000 154451
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3490000 0,5600  195,4400

TOTAL MATERIAIS  317,1720

EQUIPAMENTOS (CHORARIO)
10682 BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) H 07140 22,3108 15,9299

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone {88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2
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\
TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) 15,9299

Total Simples 426,40
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 426,40

C0214 - ARMADURA CA-25 MEDIA D=63 A10,0mm

Prego Adotado: 14,6200 Unid: KG

Cadigo Descrigao ‘Unidade Coeficiente Prego Total

MAO DE OBRA '
10121  ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 20,7700 1,6616
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0800 16,7700 1,3416
TOTAL MAO DE OBRA 3,0032
MATERIAIS

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200 10,0500 0,2010
10187 ACO CA-25 KG 1,2000 9,5100 11,4120

TOTAL MATERIAIS 11,6130

Total Simples 14,62
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 14,62
C0217 - ARMADURA CA-80 FINA D=3,40 A 6,40mm

Prego Adotado: 12,3500 Unid: KG

Cadigo Descrigdo Unidade Coeficiente Preco Total

MAO DE OBRA
10121 ARMADOR/FERREIRO H 0,0700 20,7700 1,4539
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,0700 16,7700 1,1739
TOTAL MAO DE OBRA 2,6278
MATERIAIS

10169 ACO CA-60 KG 1,1500 8,2800 9,5220
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0200 10,0500 0,2010

TOTAL MATERIAIS 9,7230

Total Simples 12,35
Encargos I/NCLUSOS

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
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BDI 0,00

C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA

Prego Adotado: 117,2700 Unid: M2
Cddigo Descricao Unidade Coeficiente Prego Total
SERVICOS ;

1~as« FORMAP/CONCRETO "IN LOCO"
C4281 (FABRICACAD) M2 0,2000 164,8370 32,9674

~1as FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO"
C4282 (APLICAGAQ) M2 1,0000 74,9212 74,9212
TOTAL SERVIGOS 107,8886

MAO DE OBRA

10498 CARPINTEIRO H 0,2500 20,7700 51925
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,2500 16,7700 4,1925

TOTAL MAO DE OBRA 9,3850

Total Simples 117,27
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 117,27

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/

CAL HIDRATADA (1:2:8) : : :
Prego Adotado: 546,4700 Unid: M3

Descriqéo ‘ Unidade . Coeficiente Preco
MAO DE OBRA

125643 SERVENTE H 9,2000 15,5500 143,0600
12391 PEDREIRO H 8,5000 20,7700 176,5450

TOTAL MAO DE OBRA 319,6050

MATERIAIS

12081 ;‘;El%(?&sﬁwco EURRED UN 2350000 0,6800  158,8000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 30,9500 0,5600 17,3320
10441  CAL HIDRATADA KG 30,9500 1,1000 34,0450
10108 AREIA GROSSA M3 0,2100 74,7200 15,6912

TOTAL MATERIAIS  226,8682

Total Simples 546,47
Encargos INCLUSOS

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
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BDI 0,00
TOTAL GERAL 546,47

C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO {9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

Prego Adotado: 59,8200 Unid: M2

Descrngéo i Unidédé ' 'Coeﬁciér-lte Prego Total

MAO DE OBRA
12543  SERVENTE H 11200 155500 17,4160
12391  PEDREIRO H 1,0000 20,7700 20,7700
TOTAL MAO DE OBRA 38,1860
MATERIAIS
10109  AREIA MEDIA M3 0,0150 67,5000 1,0125
12081 ;)"(J%;(?&ESAM'CO FUBRSDO UN 250000 06800 17,0000
10805 CIMENTO PORTLAND KG 21800  0,5600 1,2208
10441  CAL HIDRATADA KG 21800  1,1000 2,3080

TOTAL MATERIAIS 21,6313

Total Simples 59,82
Encargos  INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 59,82

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1

5mm P/ PAREDE

Prego Adotado: 6,1800 Unid: M2
Descricdo Unidade Coeficiente Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,1500 15,5500 2,3325
12391 PEDREIRO H 0,1000 20,7700 2,0770
TOTAL MAO DE OBRA 4,4095
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0061 67,5000 0,4118
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,4300 0,5600 1,3608
TOTAL MATERIAIS 1,7726
Total Simples 6,18

Encargos INCLUSOS

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone (88) 3443.1274
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BDI 0,00
TOTAL GERAL 6,18

C1226 - EMBOGO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5
Prego Adotado: 29,8100 Unid: M2

Descricio ~ Unidade = C_éeﬁcienté Preco
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,8000 15,5500 12,4400
» 12391 PEDREIRO H 0,6000 20,7700 12,4620
O TOTAL MAO DE OBRA 24,9020
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0243 67,5000 1,6402
10805 CIMENTO PORTLAND KG 5,8400 0,5600 3,2704
TOTAL MATERIAIS 4,9106
Total Simples 29,81
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 29,81

C3087 .- REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:5
Preco ‘Adotado: 40,5500 Unid: M2

. ‘Descrigio Unidade Coeficiente Prego  Total
8 e MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 06000 155500  9,3300
12391 PEDREIRO H 0,6000 20,7700 12,4620
TOTAL MAO DE OBRA 21,7920
SERVICOS
C4429 ﬁgggg‘??“ D CRMENTO EAREIAPEN M3 0,0250 750,1975 18,7549

TOTAL SERVICOS 18,7549

Total Simples 40,55
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 40,55

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
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C0330 - ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO

Preco Adotado: 93,4000 Unid: M3
Descrigdo Unidade Coeficiente Prego
MAO DE OBRA
125643 SERVENTE H 1,7000 15,5500 26,4350
TOTAL MAO DE OBRA 26,4350
MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA M3 1,1000 60,8800 66,9680
TOTAL MATERIAIS 66,9680
— Total Simples 93,40
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 93,40
C2180 - REGULARIZA(}IS._O DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAGO 1:5 - ESP=3cm
Prego Adotado: 21,1100 Unid: M2
Descricio ~ Unidade  Coeficiente  Prego
' MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,5500 15,5500 8,5525
12391 PEDREIRO H 0,2500 20,7700 5,1925
TOTAL MAO DE OBRA 13,7450
, MATERIAIS
ﬁ\\ 10109 AREIA MEDIA M3 0,0365 67,5000 2,4637
10805 CIMENTQ PORTLAND KG 8,7600 0,5600 49056
TOTAL MATERIAIS 7,3694
Total Simples 21,11
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 21,11

C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO

1:4, ESP.= 1.5cm
Prego Adotado: 42,9500 ~ Unid: M2

Descrigao Unidade Coeficiente Prégo Total

MAO DE OBRA

Prefeitura Municipal - Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 ~ Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2
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12543 SERVENTE H 1,1500 15,5500 17,8825
12391 PEDREIRO H 1,0000 20,7700 20,7700
TOTAL MAO DE OBRA 38,6525
MATERIAIS

10109 AREIA MEDIA M3 0,0182 67,5000 1,2285
10805 CIMENTO PORTLAND KG 5,4800 0,5600 3,0688
TOTAL MATERIAIS 4,2973
Total Simples 42,95
Encargos INCLUSOS
BDi 0,00
N TOTAL GERAL 42,95
C2996 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30 cm (900

cm?) - PEI-5/PEiI4 - P/ PISO
Prego Adotado: 71,5700 ' . Unid: M2

Descri956 Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,6000 15,5500 9,3300
11328 LADRILHISTA H 0,6000 20,7700 12,4620
TOTAL MAO DE OBRA 21,7920
MATERIAIS
CERAMIQA ESMALTADA RETIFICADA
16498 DIMENSOES ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI- M2 1,1000 34,1800 37,5980
5/PEI4
f\ ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/

16508

CERAMICAS E PORCELANATOS RS 60000 20300 12,1800

TOTAL MATERIAIS 49,7780

Total Simples 71,57
Encargos /NCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 71,57

C4443 - CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm

{900cm?) - PEI-5/PEI4 - P/ PAREDE

Prego Adotado: 75,9300 Unid: M2

Cddigo ; Descrlgéo i sl isak Uhidéde Coeficiente Prego Total
Gk MAO DE OBRA ‘
12543 SERVENTE H 0,7200 15,5500 11,1960

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone (88) 3443.1274
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11328 LADRILHISTA H 0,7200 20,7700 14,9544
TOTAL MAO DE OBRA 26,1504
MATERIAIS
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA
16498 DIMENSOES ATE 30x30cm (900 cm?) - PEI- M2 1,1000 34,1800 37,5980
5/PEI4
ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/
18508 -ERAMICAS E PORCELANATOS KRG 56,0000 20300 12,1800
TOTAL MATERIAIS 49,7780
Total Simples 75,93
Encargos INCLUSOS
Y BDI 0,00
TOTAL GERAL 75,93
C1120 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE
30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO)
Preco Adotado: 8,1000 ; Unid: M2
Descrigdo : Unidade Coeficiente Prego Total
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,2000 15,5500 3,1100
1328 LADRILHISTA H 0,2000 20,7700 4,1540
TOTAL MAO DE OBRA 7,2640
MATERIAIS
ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA
‘ 10118 o L INTAMENTO KG 0,2330  3,5900 0,8365
Y TOTAL MATERIAIS 0,8365
Total Simples 8,10
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 8,10
C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)
Preco Adotado: 88,3000 Unid: M2
Cédigo "Descrigdo Unidade Coeficiente Preco  Total
s MATERIAIS
16519 HQSIA DE MASSARANDUBA 12x6CM (5" x 2 - 13300 181300 241129
1724 PREGO KG 0,200 15,5400  1,8648
Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone (88) 3443.1274
CNPJ 07.807.191/0001-47 CGF 06.920.172-2
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RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A
QUALIDADE) DE 1X5CM

10405 CAIBRO DE 2"x1" M 35000 5,7300 20,0550
TOTAL MATERIAIS 50,7577

11824 M 3,5000 1,3500 4,7250

MAO DE OBRA
10488 CARPINTEIRO H 1,0000 20,7700 20,7700
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,0000 16,7700 16,7700
TOTAL MAO DE OBRA 37,5400

Total Simples 88,30
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 88,30

C2678 - VIGA DE MADEIRA MACICA 6" X 3"

Prego Adotado: 59,1500 Unid: M

‘Descricdo. ' Unidade Coeficiente Prego

' MATERIAIS
12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" M 1,0000 26,7800 26,7800
o ?;ee%il? K1 éa)xss (3" x 9) (APROXIMADAMENTE ke G MO ADED
TOTAL MATERIAIS 30,9920
MAO DE OBRA
10498 CARPINTEIRO H 0,7500 20,7700 15,5775
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,7500 16,7700 12,5775

TOTAL MAO DE OBRA 28,1550

Tatal Simples 59,15
Encargos /NCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 59,15

C4462 - TELHA CERAMICA

Prego Adotado: 63,3800 Unid: M2
Descricio - - - Unidade ~ Coeficiente  Prego |
MAO DE OBRA
125643  SERVENTE H 1,000 15,5500 17,1050
12391  PEDREIRO H 1,1000 20,7700 22,8470

TOTAL MAO DE OBRA 39,9520

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 — Fone (88) 3443.1274
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MATERIAIS
12045 TELHA CERAMICA COLONIAL UN 33,0000 0,7100 23,4300
TOTAL MATERIAIS 23,4300

Total Simples 63,38
Encargos = INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 63,38

C3448 - BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm

Pregco Adotado: 27,0900 Unid: M
Caédigo DeSCrigéo ; Unidade Coeficiente Prego Total
MATERIAIS
16232 REGUA DE MADEIRA (1X10)CM M 1,0000 6,7700 86,7700
11724 PREGO KG 0,1000 15,5400 1,5540
TOTAL MATERIAIS 8,3240
MAC DE OBRA

10498 CARPINTEIRO H 05000 20,7700 10,3850
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5000 16,7700 8,3850

TOTAL MAO DE OBRA 18,7700

Total Simples 27,09
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 27,09
C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL
‘Prego Adotado: 11,9300 Unid: M
Caodigo Descrigao. Unidade Coeficiente Preco Total

' MAO DE OBRA :
12543 SERVENTE H 0,3200 15,5500 4,9760
12391 PEDREIRO H 0,3000 20,7700 6,2310
TOTAL MAO DE OBRA 11,2070

MATERIAIS

10805 CIMENTO PORTLAND KG 0,3240 0,5600 0,1814
10441 CAL HIDRATADA KG 0,3240 1,1000 0,3564
10108 AREIA GROSSA M3 0,0025 74,7200 0,1868
TOTAL MATERIAIS 0,7246

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
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Total Simples 11,93
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 11,93

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA

Prego Adotado: 11,8500 Unid: M2
Desérig.éo ‘ Unidade Coeficiente Prego
= : MATERIAIS
11347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000  0,5500 0,2200
11513 MASSA CORRIDA A BASE DE PVA KG 07000  2,9200 2,0440
TOTAL MATERIAIS 2,2640
: MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,3000 20,7700 6,2310
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,2000 16,7700 3,3540
TOTAL MAO DE OBRA 9,5850
Total Simples 11,85
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 11,85
. C1615 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
M Preco Adotado: 19,3800 Unid: M2
‘ : MATERIAIS :
11347  LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 05500  0,1375
12096 TINTA LATEX L 0,1700 21,2500  3,6125
11490 LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX L 0,1200 12,0800  1,4496
TOTAL MATERIAIS  5,1996
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,4000 20,7700 83080
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 16,7700  5,8695

TOTAL MAO DEOBRA 14,1775

Total Simples 19,38
Encargos INCLUSOS

Prefeitura Municipal — Rua Padre Zacarias 332, Centro — CEP 62.920-000 - Fone (88) 3443.1274
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C1614 - LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Prego Adotado: 20,7800 Unid: M2

Unidade Coeficiente Prego - Total

MATERIAIS

11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,2500 0,5500 0,1375

11488 LiQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,1200 11,9100 1,4292

™ 10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0500 17,1900 0,8585
12097 TINTA LATEX ACRILICA L 0,1700 24,5800 4,1803

TOTAL MATERIAIS 6,6065

MAO DE OBRA
12385 PINTOR H 0,4000 20,7700 8,3080
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,3500 16,7700 5,8695

TOTAL MAO DE OBRA 14,1775

Total Simples 20,78
Encargos INCLUSOS
BDI 0,00

TOTAL GERAL 20,78

C1279 - ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

—~ Prego Adotado: 37,7600 Unid: M2
Descrigao vk Unidade Coeficiente
MATERIAIS
12293 ZARCAO L 0,1200 22,5800 2,7096
11100 ESMALTE SINTETICO L 0,1600 24,9900 3,9984
10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0300 17,1900 0,5157
11346 LIXA PARA FERRO UN 0,3000 1,6900 0,5070
TOTAL MATERIAIS 7,7307
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,8000 20,7700 16,6160
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 0,8000 16,7700 13,4160
TOTAL MAO DE OBRA 30,0320
Total Simples 37,76

Encargos INCLUSOS
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Prego Adotado: 20,7300 Unid: M2

Descrigéo  Unidade Coeficiente Preco  Total

MATERIAIS
11347 LIXA PARA MADEIRA/MASSA UN 0,4000 05500  0,2200
100 ESMALTE SINTETICO L 01600 249900 39984
11199 m’;@%}?\gmco FOSCO NIVELADOR F/ L 01300 12,6800  1,6484
10035 AGUARRAZ MINERAL L 00400 17,1900  0,6876
TOTAL MATERIAIS 6,554
MAO DE OBRA
12395 PINTOR H 0,4000 20,7700 83080
10045 AJUDANTE DE PINTOR H 03500 16,7700 58695

TOTAL MAO DE OBRA 14,1775

Total Simples 20,73
Encargos INCLUSOS

BDI 0,00

TOTAL GERAL 20,73

C4424 - PORTA TIPO PARANA (0,60 x 2,10 m), COMPLETA

Preco Adotado: 756,1800 ~ Unid: UN
Caodigo Descricao ‘ Unidade Coeficiente Prego Total
: SERVICOS
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRAL=15¢cm CJ 1,0000 366,1385 366,1385
~ PORTA TIPO PARANA (080 x 210 m). C/
C4423 FERRAGENS UN 1,0000 313,4370 313,4370
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L=5cm (1 FACE) CJ 2,0000 38,3010 76,6020

TOTAL SERVICOS 756,1775

Total Simples 756,18
Encargos INCLUSOS

BD! 0,00

TOTAL GERAL 756,18
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Prego Adotado: 780,0900 Unid: UN
Cdédigo Descrigio Unidade Coeficiente Prego Total
' ; SERVICOS :
C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15¢cm cJ 1,0000 366,1385 366,1385
C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 om (1 FACE) cJ 2,0000 38,3010 76,6020
. PORTA TIPO PARANA (0,80 x 210 m), C/
CRAZT oo ioene UN 1,0000 337,3470 337,3470
TOTAL SERVICOS 780,0875
Total Simples 780,09
& Encarges INCLUSOS
BDI 0,00
TOTAL GERAL 780,09
C0001 - PORTA EXTERNA DE ALMOFADA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m
Prego Adotado: 1.041,07 Unid: UN
Descrigao Unidade Coeficiente Prego
MAO DE OBRA
12543  SERVENTE H 1,4 15,55 21,77
12391 PEDREIRO H 1,4 20,77 29,078
s 0498  CARPINTEIRO H 3,75 20,77 77,8875
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,75 16,77 62,8875
TOTAL MAO DE OBRA 191,62
MATERIAIS
0108  AREIA MEDIA M3 0,0106 675 0,7155
GUARNIGAO PEROBA
11240  (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) UN 1 43,58 43,58
5CM PARA PORTA 1FL.
DOBRADIGA DE FERRO PARA
HO30  SRTA EXTERMA UN 3 24,67 74,01
TACO PARA FIXAGCAO DE
1919 BATENTE/RODAPE uH 0 158 B0
PARAFUSQO PARA MADEIRA
11580 b UN 8 0,27 2,16
BATENTE DE PEROBA
10209  (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) UN 1 164,28 164,28
PARA PORTA 1FL.
1724  PREGO KG 0,25 15,54 3,885
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