


Prefeitura Municipal de Quixeré



Envio de Oferta	09/03/2023 09:55:13	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 9.000,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:55:40	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 8.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:56:35	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 8.800,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:35	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:37	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:58:01	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 8.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:58:03	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:58:17	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 7.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:58:18	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 09:59:18	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	09/03/2023 10:00:19	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	09/03/2023 10:08:38	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que sejam feitos os ajustes nos valores unitários finais de cada lote arrematado no prazo máximo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do edital, podendo ser prorrogado mediante solicitação dos participantes caso o prazo não seja suficiente, o prazo começa a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 10:40:53	PREGOEIRO: Srs. Licitantes fiquem atentos aos prazo estabelecido no Edital no item 12.6.1 quanto a inserção e ajustes dos valores unitários na plataforma. O não cumprimento deste prazo acarretará na desclassificação das participantes.
Suspensão do Lote	09/03/2023 11:09:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 11:46:03	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/6 suspenso. Pelo motivo Desconexão do Pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 11:47 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:49:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/6 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 11:49:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos enfrentando problemas de conexão com a rede mundial de computadores, mas não se preocupem que o prazo exigido no edital será prorrogado para todos participantes para os seus devidos ajustes dos valores no sistema.
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:51:04	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5.
Mensagem	09/03/2023 11:53:32	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação das empresas vencedoras dos lotes e em seguida divulgaremos os resultados.
Mensagem	09/03/2023 12:57:39	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a documentação apresentada pela licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, vencedora do Lote 01 atendeu aos requisitos do edital, desta forma declaramos a referida empresa devidamente habilitada.
Mensagem	09/03/2023 12:59:02	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 10/03/2023 a partir das 07:40 AM.
Mensagem	10/03/2023 07:42:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, alertamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro e do sistema eletrônico.
Mensagem	10/03/2023 07:44:23	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA e em seguida divulgaremos o resultado.
Mensagem	10/03/2023 08:23:57	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, analisada a documentação apresentada pela empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. constatou-se que a mesma não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, portanto a mesma é declarada INABILITADA
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 08:26:41	PREGOEIRO: Inabilitação do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5: não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Mensagem	10/03/2023 08:34:51	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 06 para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Alteração de Etapa	10/03/2023 09:01:22	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4.
Mensagem	10/03/2023 10:47:31	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Mensagem	10/03/2023 10:49:23	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 03 para que possamos dar continuidade ao processo.
Mensagem	10/03/2023 10:59:06	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a empresa M V COSTA LIMA FREIRE especificou seus valores no sistema, analisada a documentação apresentada por esta empresa, constatamos que a mesma atendeu as exigências do Edital e por tal fato está sendo declarada devidamente habilitada, na oportunidade solicitamos a proposta ajustada dos lotes arrematados dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:01:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, solicitamos a proposta ajustada do lote 01 dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:03:40	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA vencedora do lote 09.
Mensagem	10/03/2023 11:22:44	PREGOEIRO: Srs. Licitantes analisada a documentação apresentada pela empresa L M OLIVEIRA



Prefeitura Municipal de Quixeré



		CONSTRUCOES LTDA, esta foi declarada inabilitada por não atender ao item 13.6.4.2 - (Não anexou a CND Estadual).
Mensagem	10/03/2023 11:26:51	PREGOEIRO: Sr. licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA. Diante da inabilitação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA essa empresa agora é detentora da melhor oferta e solicitamos que faça os ajustes dos valores finais no sistema com prazo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do Edital a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	10/03/2023 12:01:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, acusamos recebimento da proposta de preços ajustada referente aos lotes 02, 03, 04,05, 06, 07 e 08, tendo como vencedora a empresa M V COSTA LIMA FREIRE, desta forma estaremos avançando os referidos lotes para a fase de manifestação de recurso a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	10/03/2023 12:02:37	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minutos(s).
Mensagem	10/03/2023 12:34:10	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 13/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	13/03/2023 13:05:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/03/2023 13:05:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4
Mensagem	13/03/2023 13:13:14	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 14/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	14/03/2023 08:31:51	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	14/03/2023 12:34:24	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 15/03/2023 a partir das 08:20 AM.
Mensagem	15/03/2023 08:27:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que os participantes fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como do Sistema eletrônico
Mensagem	16/03/2023 08:23:50	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	16/03/2023 11:34:59	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos segunda feira, 20/03/2023 a partir das 08:00 AM.
Mensagem	20/03/2023 08:02:13	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	20/03/2023 12:05:12	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo com a adjudicação dos lotes às empresas vencedoras e em seguida levando a comunicação formal a autoridade competente para os procedimentos legais com a Homologação
Adjudicação do Lote	20/03/2023 12:05:20	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Mensagem	21/03/2023 09:17:50	AUTORIDADE_COMPETENTE: Srs. Licitantes, bom dia, dando continuidade ao certame iremos prosseguir com a homologação dos lotes para os licitantes vencedores a partir do envio desta mensagem.
Homologação do Edital	21/03/2023 09:18:13	AUTORIDADE_COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

**Lote 7, Diversos, Homologado**

**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	24/02/2023 17:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	06/03/2023 09:06:38	SISTEMA: Envio da proposta do L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 17.706,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 11:12:38	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 17.706,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 15:09:32	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 3 no valor de 17.706,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 17:15:45	SISTEMA: Envio da proposta do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 17.440,00.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:38:53	SISTEMA: Envio da proposta do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 17.706,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:52:32	SISTEMA: Envio da proposta do DM EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 6 no valor de 17.706,05.
Envio de Oferta	09/03/2023 06:06:17	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 17.506,05.
Envio de Oferta	09/03/2023 07:01:22	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 17.506,05.
Alteração de Etapa	09/03/2023 08:00:21	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	09/03/2023 09:01:04	PREGOEIRO: Olá, bom dia Srs. Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:55	PREGOEIRO: Estaremos a partir de agora dando inicio ao Certame referente ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 0005/2023 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.
Mensagem	09/03/2023 09:03:18	PREGOEIRO: Solicitamos aos Participantes que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema BBMNET para que não tenhamos problemas e/ou prejuízos para ambas as partes.
Mensagem	09/03/2023 09:03:30	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que respeitem o prazo estabelecido no item 12.8 do edital em relação ao envio da proposta ajustada após o sistema declarar a licitante vencedora para o lote que será contabilizada de 02 (duas) horas a partir da solicitação do Pregoeiro.
Mensagem	09/03/2023 09:03:41	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que fiquem atento aos valores ofertados para os lotes, vale salientar de que é de inteira responsabilidade da licitante arcar com os custos de valores ofertados na fase de lances sob pena



Prefeitura Municipal de Quixeré



		de sofrer punições no rigor da lei caso não seja cumprindo as obrigações de uma futura contratação com a administração pública.
Mensagem	09/03/2023 09:03:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que não será aceito em nenhuma hipótese o pedido de assistência do lote na fase de habilitação, salientamos de que o município dispõe de uma Comissão (PAR) composta por 03 (três) profissionais da área de Advocacia para abertura de processos administrativos na intenção de punir no rigor da Lei 8.666/93 toda e qualquer empresa que vise comprometer, fraudar ou retardar os certames do nosso município
Mensagem	09/03/2023 09:04:01	PREGOEIRO: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Mensagem	09/03/2023 09:04:12	PREGOEIRO: Alertamos a todos os participantes do certame que se por ventura algum licitante tentar, fraudar, retardar ou frustrar este processo, será punido com todo rigor da Lei, fomos informados de que alguns participantes estão baixando seus preços e atrasando o processo sem qualquer responsabilidade, depois não atendem telefone, não respondem E-mail e nem mandam a proposta ajustada, desta forma fiquem sabendo, a Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, dispõe de uma comissão formada por três advogados para abrir processos administrativos contra estes licitantes, já temos um banco de dados com o CNPJ de alguns que já cometeram este tipo de comportamento, desta forma esperamos que o processo seja limpo, transparente e tranqüilo para todos, e lembramos de que se alguma empresa tentar cometer estas infrações poderão ser impedidas de licitar em até 05 (cinco) anos após sua punição ser registrada no município e nas outras esferas Estaduais e Federais
Mensagem	09/03/2023 09:04:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes abriremos propostas do processo para em seguida colocaremos os lotes para fase de lances a partir do envio desta mensagem
Mensagem	09/03/2023 09:04:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, antes de abriremos os lotes quero que leiam atentamente todas as mensagens.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:06:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 0005/2023/7.
Mensagem	09/03/2023 09:07:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 09:13:30	PREGOEIRO: Os licitantes que não cumprirem o que foi alertado nas mensagens no início do Certame serão punidos com todo rigor da Lei.
Suspensão do Lote	09/03/2023 09:28:19	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 09:38:24	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão por falta de Internet.. Agendado retorno da sessão as 09:39 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:39:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/7 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 09:47:37	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 06, 07, 08 e 09 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:48:08	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:51:06	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 17.300,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:51:54	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 17.000,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:52:13	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 16.900,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:54:07	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 16.500,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:55:21	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 16.400,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:09	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:56:43	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 16.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:44	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:45	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:57:48	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 15.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:48	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:58:25	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 15.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:58:25	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:58:43	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 14.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:58:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:59:41	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 14.500,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:59:41	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:00:23	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 14.400,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:00:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 10:01:24	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	09/03/2023 10:02:26	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	09/03/2023 10:08:38	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que sejam feitos os ajustes nos valores unitários finais de cada lote arrematado no prazo máximo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do edital, podendo ser prorrogado mediante solicitação dos participantes caso o prazo não seja suficiente, o prazo começa a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 10:40:53	PREGOEIRO: Srs. Licitantes fiquem atentos aos prazo estabelecido no Edital no item 12.6.1 quanto a inserção e ajustes dos valores unitários na plataforma. O não cumprimento deste prazo acarretará na desclassificação das participantes.
Suspensão do Lote	09/03/2023 11:09:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 11:46:03	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/7 suspenso. Pelo motivo Desconexão do Pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 11:47 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:49:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/7 foi reiniciado!



Prefeitura Municipal de Quixeré



Mensagem	09/03/2023 11:49:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos enfrentando problemas de conexão com a rede municipal de computadores, mas não se preocupem que o prazo exigido no edital será prorrogado para todos participantes para os seus devidos ajustes dos valores no sistema.
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:51:17	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5.
Mensagem	09/03/2023 11:53:32	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação das empresas vencedoras dos lotes e em seguida divulgaremos os resultados.
Mensagem	09/03/2023 12:57:39	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a documentação apresentada pela licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, vencedora do Lote 01 atendeu aos requisitos do edital, desta forma declaramos a referida empresa devidamente habilitada.
Mensagem	09/03/2023 12:59:03	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 10/03/2023 a partir das 07:40 AM.
Mensagem	10/03/2023 07:42:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, alertamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro e do sistema eletrônico.
Mensagem	10/03/2023 07:44:23	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA e em seguida divulgaremos o resultado.
Mensagem	10/03/2023 08:23:57	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, analisada a documentação apresentada pela empresa INFRATIBA IND. E COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, constatou-se que a mesma não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, portanto a mesma é declarada INABILITADA.
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 08:27:07	PREGOEIRO: Inabilitação do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5: não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Mensagem	10/03/2023 08:35:16	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 07 para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Alteração de Etapa	10/03/2023 09:01:31	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4.
Mensagem	10/03/2023 10:47:31	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Mensagem	10/03/2023 10:49:23	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 03 para que possamos dar continuidade ao processo.
Mensagem	10/03/2023 10:59:06	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a empresa M V COSTA LIMA FREIRE especificou seus valores no sistema, analisada a documentação apresentada por esta empresa, constatamos que a mesma atendeu as exigências do Edital e por tal fato está sendo declarada devidamente habilitada, na oportunidade solicitamos a proposta ajustada dos lotes arrematados dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixer@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:01:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, solicitamos a proposta ajustada do lote 01 dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixer@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:03:40	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA vencedora do lote 09.
Mensagem	10/03/2023 11:22:44	PREGOEIRO: Srs. Licitantes analisada a documentação apresentada pela empresa L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA, esta foi declarada inabilitada por não atender ao item 13.6.4.2 - (Não anexou a CND Estadual).
Mensagem	10/03/2023 11:26:51	PREGOEIRO: Sr. licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, diante da inabilitação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA essa empresa agora é detentora da melhor oferta e solicitamos que faça os ajustes dos valores finais no sistema com prazo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do Edital a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	10/03/2023 12:01:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, acusamos recebimento da proposta de preços ajustada referente aos lotes 02, 03, 04,05, 06, 07 e 08, tendo como vencedora a empresa M V COSTA LIMA FREIRE, desta forma estaremos avançando os referidos lotes para a fase de manifestação de recurso a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	10/03/2023 12:02:52	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	10/03/2023 12:34:10	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 13/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	13/03/2023 13:05:30	PREGOEIRO: Srs. licitantes estamos iniciando a adjudicação deste lote haja vista não ter nenhuma interposição de recursos para o mesmo.
Mensagem	13/03/2023 13:05:37	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/03/2023 13:05:37	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4
Mensagem	13/03/2023 13:13:14	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 14/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	14/03/2023 08:31:51	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	14/03/2023 12:34:24	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 15/03/2023 a partir das 08:20 AM.
Mensagem	15/03/2023 08:27:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que os



Prefeitura Municipal de Quixeré



Mensagem	16/03/2023 08:23:50	participantes fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como do Sistema eletrônico PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	16/03/2023 11:34:59	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos segunda feira, 20/03/2023 a partir das 08:00 AM.
Mensagem	20/03/2023 08:02:13	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	20/03/2023 12:05:12	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo com a adjudicação dos lotes às empresas vencedoras e em seguida levando a comunicação formal a autoridade competente para os procedimentos legais com a Homologação
Adjudicação do Lote	20/03/2023 12:05:20	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Mensagem	21/03/2023 09:17:50	AUTORIDADE COMPETENTE: Srs. Licitantes, bom dia, dando continuidade ao certame iremos prosseguir com a homologação dos lotes para os licitantes vencedores a partir do envio desta mensagem.
Homologação do Edital	21/03/2023 09:18:13	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada

Lote 8, Diversos, Homologado

Participação Licitante - Ampla participação

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	24/02/2023 17:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	06/03/2023 09:08:29	SISTEMA: Envio da proposta do L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 11:14:05	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 15:10:50	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 3 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 17:17:00	SISTEMA: Envio da proposta do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 20.515,00.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:40:44	SISTEMA: Envio da proposta do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:54:15	SISTEMA: Envio da proposta do DM EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 6 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	09/03/2023 06:08:10	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 7 no valor de 20.794,05.
Envio de Oferta	09/03/2023 07:05:14	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 8 no valor de 20.794,05.
Alteração de Etapa	09/03/2023 08:00:21	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	09/03/2023 09:01:04	PREGOEIRO: Olá, bom dia Srs. Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:55	PREGOEIRO: Estaremos a partir de agora dando inicio ao Certame referente ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 0005/2023 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.
Mensagem	09/03/2023 09:03:18	PREGOEIRO: Solicitamos aos Participantes que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema BBMNET para que não tenhamos problemas e/ou prejuízos para ambas as partes.
Mensagem	09/03/2023 09:03:30	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que respeitem o prazo estabelecido no item 12.8 do edital em relação ao envio da proposta ajustada após o sistema declarar a licitante vencedora para o lote que será contabilizada de 02 (duas) horas a partir da solicitação do Pregoeiro.
Mensagem	09/03/2023 09:03:41	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que fiquem atento aos valores ofertados para os lotes, vale salientar de que é de inteira responsabilidade da licitante arcar com os custos de valores ofertas na fase de lances sob pena de sofrer punições no rigor da lei caso não seja cumprindo as obrigações de uma futura contratação com a administração pública.
Mensagem	09/03/2023 09:03:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que não será aceito em nenhuma hipótese o pedido de desistência do lote na fase de habilitação, salientamos de que o município dispõe de uma Comissão (PAR) composta por 03 (três) profissionais da área de Advocacia para abertura de processos administrativos na intenção de punir no rigor da Lei 8.666/93 toda e qualquer empresa que vise comprometer, fraudar ou retardar os certames do nosso município
Mensagem	09/03/2023 09:04:01	PREGOEIRO: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Mensagem	09/03/2023 09:04:12	PREGOEIRO: Alertamos a todos os participantes do certame que se por ventura algum licitante tentar, fraudar, retardar ou frustrar este processo, será punido com todo rigor da Lei, fomos informados de que alguns participantes estão baixando seus preços e atrasando o processo sem qualquer responsabilidade, depois não atendem telefone, não respondem E-mail e nem mandam a proposta ajustada, desta forma fiquem sabendo, a Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, dispõe de uma comissão formada por três advogados para abrirem processos administrativos contra estes licitantes, já temos um banco de dados com o CNPJ de alguns que já cometeram este tipo de comportamento, desta forma esperamos que o processo seja limpo, transparente e tranquilo para todos, e lembramos de que se alguma empresa tentar cometer estas infrações poderão ser impedidas de licitar em até 05 (cinco) anos após sua punição ser registrada no município e nas outras esferas Estaduais e Federais
Mensagem	09/03/2023 09:04:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes abriremos propostas do processo para em seguida colocaremos os lotes para fase de lances a partir do envio desta mensagem
Mensagem	09/03/2023 09:04:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, antes de abriremos os lotes quero que leiam atentamente todas as mensagens.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:06:56	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 0005/2023/8.



Prefeitura Municipal de Quixeré



Mensagem	09/03/2023 09:07:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 09:13:30	PREGOEIRO: Os licitantes que não cumprirem o que foi alertado nas mensagens do Pregoeiro do Certame serão punidos com todo rigor da Lei.
Suspensão do Lote	09/03/2023 09:28:19	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 09:38:24	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão por falta de Internet.. Agendado retorno da sessão as 09:39 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:39:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 09:47:37	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 06, 07, 08 e 09 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:48:16	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:51:17	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 20.400,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:52:32	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 20.000,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:53:31	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 19.900,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:54:27	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 19.000,00.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:55:34	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 18.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:17	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:57:11	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 16.500,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:14	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:57:59	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 16.400,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:59	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:58:46	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 16.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:58:46	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 09:59:06	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 15.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:59:07	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:00:04	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 15.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:00:05	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:00:32	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 14.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:00:32	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:00:56	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 14.500,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:00:56	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:01:12	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 14.400,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:01:12	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:01:43	SISTEMA: Envio de lance do M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4 no valor de 14.000,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:01:43	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Envio de Oferta	09/03/2023 10:01:54	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5 no valor de 13.900,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 10:01:55	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 10:02:55	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!
Alteração de Etapa	09/03/2023 10:03:56	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	09/03/2023 10:08:38	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que sejam feitos os ajustes nos valores unitários finais de cada lote arrematado no prazo máximo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do edital, podendo ser prorrogado mediante solicitação dos participantes caso o prazo não seja suficiente, o prazo começa a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 10:40:53	PREGOEIRO: Srs. Licitantes fiquem atentos aos prazo estabelecido no Edital no item 12.6.1 quanto a inserção e ajustes dos valores unitários na plataforma. O não cumprimento deste prazo acarretará na desclassificação das participantes.
Suspensão do Lote	09/03/2023 11:09:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 11:46:03	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/8 suspenso. Pelo motivo Desconexão do Pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 11:47 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:49:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/8 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 11:49:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos enfrentando problemas de conexão com a rede mundial de computadores, mas não se preocupem que o prazo exigido no edital será prorrogado para todos participantes para os seus devidos ajustes dos valores no sistema.
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:51:27	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5.
Mensagem	09/03/2023 11:53:32	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação das empresas vencedoras dos lotes e em seguida divulgaremos os resultados.
Mensagem	09/03/2023 12:57:39	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a documentação apresentada pela licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, vencedora do Lote 01 atendeu aos requisitos do edital, desta forma declaramos a referida empresa devidamente habilitada.
Mensagem	09/03/2023 12:59:03	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 10/03/2023 a partir das 07:40 AM.
Mensagem	10/03/2023 07:42:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, alertamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro e do sistema eletrônico.



Prefeitura Municipal de Quixeré



Mensagem	10/03/2023 07:44:23	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA e em seguida divulgaremos o resultado.
Mensagem	10/03/2023 08:23:57	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, analisada a documentação apresentada pela empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, constatou-se que a mesma não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, portanto a mesma é declarada INABILITADA
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 08:27:22	PREGOEIRO: Inabilitação do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 5: não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Mensagem	10/03/2023 08:35:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 08 para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Alteração de Etapa	10/03/2023 09:01:43	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4.
Mensagem	10/03/2023 10:47:31	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Mensagem	10/03/2023 10:49:23	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 03 para que possamos dar continuidade ao processo.
Mensagem	10/03/2023 10:59:06	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a empresa M V COSTA LIMA FREIRE especificou seus valores no sistema, analisada a documentação apresentada por esta empresa, constatamos que a mesma atendeu as exigências do Edital e por tal fato está sendo declarada devidamente habilitada, na oportunidade solicitamos a proposta ajustada dos lotes arrematados dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:01:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, solicitamos a proposta ajustada do lote 01 dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:03:40	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA vencedora do lote 09.
Mensagem	10/03/2023 11:22:44	PREGOEIRO: Srs. Licitantes analisada a documentação apresentada pela empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA, esta foi declarada inabilitada por não atender ao item 13.6.4.2 - (Não anexou a CND Estadual)
Mensagem	10/03/2023 11:26:51	PREGOEIRO: Sr. licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, diante da inabilitação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA essa empresa agora é detentora da melhor oferta e solicitamos que faça os ajustes dos valores finais no sistema com prazo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do Edital a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	10/03/2023 12:01:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, acusamos recebimento da proposta de preços ajustada referente aos lotes 02, 03, 04,05, 06, 07 e 08, tendo como vencedora a empresa M V COSTA LIMA FREIRE, desta forma estaremos avançando os referidos lotes para a fase de manifestação de recurso a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	10/03/2023 12:03:01	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minuto(s).
Mensagem	10/03/2023 12:34:10	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 13/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	13/03/2023 13:06:01	PREGOEIRO: Srs. licitantes estamos iniciando a adjudicação deste lote haja vista não ter nenhuma interposição de recursos para o mesmo.
Mensagem	13/03/2023 13:06:11	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. Conforme determina a legislação vigente, cabe ao Pregoeiro adjudicar a licitação.
Alteração de Etapa	13/03/2023 13:06:11	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote em favor do licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4
Mensagem	13/03/2023 13:13:14	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 14/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	14/03/2023 08:31:51	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	14/03/2023 12:34:24	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 15/03/2023 a partir das 08:20 AM.
Mensagem	15/03/2023 08:27:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que os participantes fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como do Sistema eletrônico
Mensagem	16/03/2023 08:23:50	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	16/03/2023 11:34:59	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos segunda feira, 20/03/2023 a partir das 08:00 AM.
Mensagem	20/03/2023 08:02:13	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	20/03/2023 12:05:12	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo com a adjudicação dos lotes às empresas vencedoras e em seguida levando a comunicação formal a autoridade competente para os procedimentos legais com a Homologação
Adjudicação do Lote	20/03/2023 12:05:20	PREGOEIRO: Lote adjudicado ao vencedor licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / M V COSTA LIMA FREIRE / Licitante 4. Iniciada a homologação do edital
Mensagem	21/03/2023 09:17:50	AUTORIDADE_COMPETENTE: Srs. Licitantes, bom dia, dando continuidade ao certame iremos prosseguir com a homologação dos lotes para os licitantes vencedores a partir do envio desta mensagem.



Prefeitura Municipal de Quixeré



Homologação do Edital	21/03/2023 09:18:12	AUTORIDADE COMPETENTE: Licitação Homologada / Encerrada
-----------------------	---------------------	---

**Lote 9, Diversos, Fracassado**  
**Participação Licitante - Ampla participação**

Evento	Data / Hora	Descrição
Alteração de Etapa	24/02/2023 17:30:02	SISTEMA: O Pregão está aberto para receber propostas iniciais de preços dos licitantes
Envio de Oferta	06/03/2023 09:11:13	SISTEMA: Envio da proposta do L M OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA / Licitante 1 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	08/03/2023 11:15:38	SISTEMA: Envio da proposta do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	08/03/2023 15:12:05	SISTEMA: Envio da proposta do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 3 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:42:12	SISTEMA: Envio da proposta do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 4 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	08/03/2023 21:56:08	SISTEMA: Envio da proposta do DM EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 5 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	09/03/2023 06:12:04	SISTEMA: Envio da proposta do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 6 no valor de 10.677,65.
Envio de Oferta	09/03/2023 07:09:55	SISTEMA: Envio da proposta do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7 no valor de 10.677,65.
Alteração de Etapa	09/03/2023 08:00:21	SISTEMA: Encerrado o prazo para recebimento de proposta
Mensagem	09/03/2023 09:01:04	PREGOEIRO: Olá, bom dia Srs. Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores Licitantes!
Mensagem	09/03/2023 09:02:55	PREGOEIRO: Estaremos a partir de agora dando inicio ao Certame referente ao Edital de Pregão Eletrônico Nº 0005/2023 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERÉ.
Mensagem	09/03/2023 09:03:18	PREGOEIRO: Solicitamos aos Participantes que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema BBMNET para que não tenhamos problemas e/ou prejuízos para ambas as partes.
Mensagem	09/03/2023 09:03:30	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que respeitem o prazo estabelecido no item 12.8 do edital em relação ao envio da proposta ajustada após o sistema declarar a licitante vencedora para o lote que será contabilizada de 02 (duas) horas a partir da solicitação do Pregoeiro.
Mensagem	09/03/2023 09:03:41	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que fiquem atento aos valores ofertados para os lotes, vale salientar de que é de inteira responsabilidade da licitante arcar com os custos de valores ofertas na fase de lances sob pena de sofrer punições no rigor da lei caso não seja cumprindo as obrigações de uma futura contratação com a administração pública.
Mensagem	09/03/2023 09:03:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, alertamos que não será aceito em nenhuma hipótese o pedido de desistência do lote na fase de habilitação, salientamos de que o município dispõe de uma Comissão (PAR) composta por 03 (três) profissionais da área de Advocacia para abertura de processos administrativos na intenção de punir no rigor da Lei 8.666/93 toda e qualquer empresa que vise comprometer, fraudar ou retardar os certames do nosso município
Mensagem	09/03/2023 09:04:01	PREGOEIRO: Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Mensagem	09/03/2023 09:04:12	PREGOEIRO: Alertamos a todos os participantes do certame que se por ventura algum licitante tentar, fraudar, retardar ou frustrar este processo, será punido com todo rigor da Lei, fomos informados de que alguns participantes estão baixando seus preços e atrasando o processo sem qualquer responsabilidade, depois não atendem telefone, não respondem E-mail e nem mandam a proposta ajustada, desta forma fiquem sabendo, a Prefeitura Municipal de Quixeré-Ce, dispõe de uma comissão formada por três advogados para abrirem processos administrativos contra estes licitantes, já temos um banco de dados com o CNPJ de alguns que já cometeram este tipo de comportamento, desta forma esperamos que o processo seja limpo, transparente e tranquilo para todos, e lembramos de que se alguma empresa tentar cometer estas infrações poderão ser impedidas de licitar em até 05 (cinco) anos após sua punição ser registrada no município e nas outras esferas Estaduais e Federais
Mensagem	09/03/2023 09:04:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes abriremos propostas do processo para em seguida colocaremos os lotes para fase de lances a partir do envio desta mensagem
Mensagem	09/03/2023 09:04:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, antes de abriremos os lotes quero que leiam atentamente todas as mensagens.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:06:57	PREGOEIRO: Iniciada a etapa de análise das propostas apresentadas pelos licitantes para 0005/2023/9.
Mensagem	09/03/2023 09:07:54	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 01, 02, 03, 04 e 05 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 09:13:30	PREGOEIRO: Os licitantes que não cumprirem o que foi alertado nas mensagens no inicio do Certame serão punidos com todo rigor da Lei.
Suspensão do Lote	09/03/2023 09:28:19	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 09:38:24	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/9 suspenso. Pelo motivo Desconexão por falta de Internet.. Agendado retorno da sessão as 09:39 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:39:46	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 09:47:37	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estaremos colocando os lotes 06, 07, 08 e 09 para a fase de disputa a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	09/03/2023 09:48:23	PREGOEIRO: Etapa de lances iniciada.
Envio de Oferta	09/03/2023 09:51:40	SISTEMA: Envio de lance do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 4 no valor de 10.550,00.
Alteração de Situação	09/03/2023 09:56:24	SISTEMA: Dou-lhe uma para encerrar!
Alteração de Situação	09/03/2023 09:57:25	SISTEMA: Dou-lhe duas para encerrar!



Prefeitura Municipal de Quixeré



Alteração de Etapa	09/03/2023 09:58:27	SISTEMA: Iniciada a etapa de aceitação da melhor proposta
Mensagem	09/03/2023 10:08:38	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, solicitamos que sejam feitos os ajustes nos valores unitários finais de cada lote arrematado no prazo máximo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do edital, podendo ser prorrogado mediante solicitação dos participantes caso o prazo não seja suficiente, o prazo começa a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	09/03/2023 10:40:53	PREGOEIRO: Srs. Licitantes fiquem atentos aos prazo estabelecido no Edital no item 12.6.1 quanto a inserção e ajustes dos valores unitários na plataforma. O não cumprimento deste prazo acarretará na desclassificação das participantes.
Suspensão do Lote	09/03/2023 11:09:22	SISTEMA: A licitação está suspensa devido a desconexão do pregoeiro.
Retomada de Suspensão	09/03/2023 11:46:03	PREGOEIRO: Agendado lote 0005/2023/9 suspensão. Pelo motivo Desconexão do Pregoeiro.. Agendado retorno da sessão as 11:47 do dia 09/03/2023
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:49:23	PREGOEIRO: Retorno da sessão: o lote 0005/2023/9 foi reiniciado!
Mensagem	09/03/2023 11:49:52	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos enfrentando problemas de conexão com a rede mundial de computadores, mas não se preocupem que o prazo exigido no edital será prorrogado para todos participantes para os seus devidos ajustes dos valores no sistema.
Alteração de Etapa	09/03/2023 11:51:55	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 4.
Mensagem	09/03/2023 11:53:32	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação das empresas vencedoras dos lotes e em seguida divulgaremos os resultados.
Mensagem	09/03/2023 12:57:39	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a documentação apresentada pela licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, vencedora do Lote 01 atendeu aos requisitos do edital, desta forma declaramos a referida empresa devidamente habilitada.
Mensagem	09/03/2023 12:59:03	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 10/03/2023 a partir das 07:40 AM.
Mensagem	10/03/2023 07:42:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, alertamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro e do sistema eletrônico.
Mensagem	10/03/2023 07:44:23	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA e em seguida divulgaremos o resultado.
Mensagem	10/03/2023 08:23:57	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, analisada a documentação apresentada pela empresa INFRATIBA IND. E COM DE TUBOS E CONEXÕES LTDA, constatou-se que a mesma não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, portanto a mesma é declarada INABILITADA
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 08:27:36	PREGOEIRO: Inabilitação do INFRATIBA IND E COM DE TUBOS E CONEXOES LTDA / Licitante 4: não atendeu ao item 13.6.3.2 - não apresentou comprovante de Inscrição Estadual ou municipal e item 13.6.4.1 - Não apresentou Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
Mensagem	10/03/2023 08:36:13	PREGOEIRO: Sr. Licitante L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 09 para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Mensagem	10/03/2023 08:45:39	##Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA / Licitante 1: Bom dia, já fiz os ajustes.
Alteração de Etapa	10/03/2023 09:01:53	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos de habilitação do vencedor, indicado licitante Regional Virtual-Registro / Corretora BBM / L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA / Licitante 1.
Mensagem	10/03/2023 10:47:31	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Mensagem	10/03/2023 10:49:23	PREGOEIRO: Sr. Licitante M V COSTA LIMA FREIRE solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários do lote 03 para que possamos dar continuidade ao processo.
Mensagem	10/03/2023 10:59:06	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, a empresa M V COSTA LIMA FREIRE especificou seus valores no sistema, analisada a documentação apresentada por esta empresa, constatamos que a mesma atendeu as exigências do Edital e por tal fato está sendo declarada devidamente habilitada, na oportunidade solicitamos a proposta ajustada dos lotes arrematados dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:01:43	PREGOEIRO: Sr. Licitante PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES EIRELI, solicitamos a proposta ajustada do lote 01 dentro do prazo exigido no item 12.8 do Edital. Favor enviar no seguinte endereço: licitaquixeré@outlook.com
Mensagem	10/03/2023 11:03:40	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estaremos analisando a documentação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA vencedora do lote 09.
Mensagem	10/03/2023 11:22:44	PREGOEIRO: Srs. Licitantes analisada a documentação apresentada pela empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA, esta foi declarada inabilitada por não atender ao item 13.6.4.2 - (Não anexou a CND Estadual).
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 11:23:47	PREGOEIRO: Inabilitação do L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA / Licitante 1: Licitante não atendeu ao item 13.6.4.2 do Edital.
Mensagem	10/03/2023 11:26:51	PREGOEIRO: Sr. licitante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA, diante da inabilitação da empresa L M OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA essa empresa agora é detentora da melhor oferta e solicitamos que faça os ajustes dos valores finais no sistema com prazo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do Edital a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	10/03/2023 12:01:28	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, acusamos recebimento da proposta de preços ajustada referente aos lotes 02, 03, 04,05, 06, 07 e 08, tendo como vencedora a empresa M V COSTA LIMA FREIRE, desta forma estaremos avançando os referidos lotes para a fase de manifestação de recurso a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	10/03/2023 12:31:58	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE



Prefeitura Municipal de Quixeré



		INFORMATICA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Desclassificação do Licitante	10/03/2023 12:32:36	PREGOEIRO: Desclassificação do SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI / Licitante 2: Licitante não atendeu ao item 12.6.1 do edital.
Mensagem	10/03/2023 12:34:10	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 13/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	13/03/2023 13:13:14	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 14/03/2023 a partir das 08:30 AM.
Mensagem	14/03/2023 08:31:51	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	14/03/2023 08:36:03	PREGOEIRO: Sr. licitante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS, solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários deste lote para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Mensagem	14/03/2023 11:21:25	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido o prazo estabelecido no Edital para a empresa ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS anexar os valores unitários finais na plataforma eletrônica e ainda assim não constatamos que os valores foram inseridos pela licitante, desta forma estaremos desclassificando esta empresa por não atender ao item 12.6.1 do Edital.
Desclassificação do Licitante	14/03/2023 11:21:56	PREGOEIRO: Desclassificação do ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS / Licitante 3: Empresa desclassificada por não atender ao item 12.6.1 do Edital.
Mensagem	14/03/2023 11:23:02	PREGOEIRO: Sr. licitante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários deste lote para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Mensagem	14/03/2023 12:31:12	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido o prazo estabelecido no Edital para a empresa DM EMPREENDIMENTOS LTDA anexar os valores unitários finais na plataforma eletrônica e ainda assim não constatamos que os valores foram inseridos pela licitante, desta forma estaremos desclassificando esta empresa por não atender ao item 12.6.1 do Edital.
Desclassificação do Licitante	14/03/2023 12:31:33	PREGOEIRO: Desclassificação do DM EMPREENDIMENTOS LTDA / Licitante 5: Empresa por não atender ao item 12.6.1 do Edital.
Mensagem	14/03/2023 12:34:24	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos amanhã, 15/03/2023 a partir das 08:20 AM.
Mensagem	15/03/2023 08:27:36	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que os participantes fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como do Sistema eletrônico
Mensagem	15/03/2023 08:35:05	PREGOEIRO: Sr. licitante LUIZ MAURO FERREIRA, solicitamos que faça os ajustes finais dos valores unitários deste lote para que possamos passar para o próximo trabalho que é a análise dos documentos de habilitação, alertamos que fique atento ao prazo exigido no Edital, que será definido agora pelo Pregoeiro e passará a contar a partir do envio desta mensagem. Informamos que o prazo para justes dos preços é de uma (01) hora.
Mensagem	15/03/2023 10:59:44	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa LUIZ MAURO FERREIRA EIRELI, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Desclassificação do Licitante	15/03/2023 11:00:40	PREGOEIRO: Desclassificação do LUIZ MAURO FERREIRA / Licitante 6: Licitante não atendeu item 12.6.1 do edital.
Mensagem	15/03/2023 11:02:04	PREGOEIRO: Sr. licitante FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA, diante da desclassificação da empresa LUIZ MAURO FERREIRA essa empresa agora é detentora da melhor oferta e solicitamos que faça os ajustes dos valores finais no sistema com prazo de 01 (uma) hora conforme exigido no item 12.6.1 do Edital a contar a partir do envio desta mensagem.
Mensagem	15/03/2023 13:51:15	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, decorrido prazo para a empresa FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA, e ainda assim a mesma não ajustou os valores finais na plataforma, por este motivo estaremos desclassificando a proposta para este lote haja visto a referida empresa não ter ajustado os valores no sistema conforme exigido do item 12.6.1 do edital.
Desclassificação do Licitante	15/03/2023 13:51:37	PREGOEIRO: Desclassificação do FRANCISCO WAGNER FERREIRA DA SILVA / Licitante 7: Licitante não atendeu ao item 12.6.1 do edital.
Mensagem	15/03/2023 13:57:13	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, estamos passando este lote para a fase de manifestação a partir do envio desta mensagem.
Alteração de Etapa	15/03/2023 13:57:20	PREGOEIRO: Iniciada a etapa para os licitantes manifestarem a intenção de interpor recursos. Tempo mínimo de 30 minuto(s).
Mensagem	15/03/2023 15:22:04	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos avançando um fase para este lote haja vista nenhum licitante ter manifestado interesse em interpor recurso administrativo.
Mensagem	15/03/2023 15:23:03	PREGOEIRO: Não consta nesse lote nenhuma manifestação de interposição de recurso. E todos os licitantes estão desclassificados, Sr. Pregoeiro na etapa de Adjudicação, pode declarar o lote fracassado.
Alteração de Etapa	15/03/2023 15:23:03	PREGOEIRO: Iniciado os procedimentos para adjudicação do lote. Visto que todos os licitantes estão desclassificados o lote será declarado como fracassado pelo pregoeiro.
Mensagem	16/03/2023 08:23:50	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	16/03/2023 11:34:59	PREGOEIRO: Srs. Licitantes estamos suspendendo nossas atividades deste processo por hoje, retornando os trabalhos segunda feira, 20/03/2023 a partir das 08:00 AM.
Mensagem	20/03/2023 08:02:13	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, bom dia! Estamos dando continuidade ao processo, solicitamos que fiquem



Prefeitura Municipal de Quixeré



		atentos as mensagens do Pregoeiro bem como as do sistema eletrônico.
Mensagem	20/03/2023 12:05:12	PREGOEIRO: Bom dia Senhores licitantes, estamos dando continuidade ao processo com a adjudicação dos lotes às empresas vencedoras e em seguida levando a comunicação formal a autoridade competente para os procedimentos legais com a Homologação
Mensagem	20/03/2023 12:07:08	PREGOEIRO: Srs. Licitantes, dada a desclassificação/inabilitação de todos os participantes neste lote o mesmo será declarado FRACASSADO
Alteração de Etapa	20/03/2023 12:07:35	PREGOEIRO: Negociações encerradas. Licitação cancelada por não atender as expectativas do promotor. Justificativa: TODOS OS INTERESSADOS NO LOTE FORAM DESCLASSIFICADOS