



CONSTRUÇÕES

E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CARTA-PROPOSTA



Cariríaçu - Ceará, 03 de Janeiro de 2024.

À
Prefeitura Municipal de Quixeré - Ce.
Comissão Permanente de Licitação

Objeto: **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS SEDE DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ - RUA PAULINO CARLOS, RUA ÂNGELO SIMÃO II E RUA ÂNGELO SIMÃO III, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA, CONFORME PROJETO ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.**

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1512.01/2023

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a Vossa Senhoria, nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 1512.01/2023, pelo preço global de R\$ 1.061.438,17 (Um Milhão, Sessenta e Um Mil, Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Dezessete Centavos).

O prazo de execução dos serviços é de acordo com o Edital e Projeto.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr. Cícero George Quirino Araújo Sousa, portador da carteira de Identidade nº. 20030990659-38 e CPF nº 034.926.773-12, como representante legal desta empresa.

• Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Dados Bancários: AG: 1747-7 C/C: 18.968-5 BANCO DO BRASIL

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,

G7 Construções e Serviços EIRELI - EPP
Cícero George Quirino Araújo Sousa
Cicero George Quirino Araújo Sousa
CPF: 034.926.773-12

Marcos Mesquita Fontenele
ENGRº CIVIL - CREA / CE 38814/D
RNP 060147260-P

011131

CONSTRUTORA		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	QUIXERÉ/CE - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA:	18/12/2023	BDI:	20,56%
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	VERBA:	027 SEM RESSARCIMENTO
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ÂNGELO SIMÃO II, RUA ÂNGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	SEINFRA:	2023/04	HORA:	114,14%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SINAPI:	2023/04	MES:	71,07%
		Composição:	PROBRU	REF:	05/2021
					05/2023
					0,00%



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 24.743,46
1.1	COM-92026964	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Composições Próprias	MÊS	1,00	R\$ 24.743,46	R\$ 24.743,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 28.511,98
2.1	C4992	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	414,00	R\$ 3,80	R\$ 1.573,20
2.2	C4993	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS	SEINFRA	KM	414,00	R\$ 3,80	R\$ 1.573,20
2.3	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	SINAPI	M2	10,00	R\$ 1.183,47	R\$ 11.834,70
2.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	SINAPI	M2	10,00	R\$ 1.097,02	R\$ 10.970,20
2.5	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 162,99	R\$ 1.955,88
2.6	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SINAPI	M	840,00	R\$ 0,72	R\$ 604,80
3	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 559.072,64
3.1	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	SINAPI	M2	8.624,00	R\$ 0,14	R\$ 1.207,36
3.2	101189	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	SINAPI	M2	5.936,00	R\$ 93,98	R\$ 557.865,28
4	SARJETAS E MEIO FIO						R\$ 229.069,03
4.1	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO. 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 06/2016	SINAPI	M	1.680,00	R\$ 47,16	R\$ 79.228,80
4.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 08/2016	SINAPI	M	1.701,00	R\$ 52,87	R\$ 89.831,87
4.3	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	477,70	R\$ 125,41	R\$ 59.908,36
5	CALÇADA						R\$ 202.951,91
5.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	133,28	R\$ 837,90	R\$ 111.675,31
5.2	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	SINAPI	M3	207,00	R\$ 195,20	R\$ 40.406,40
5.3	C4824	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	387,14	R\$ 131,40	R\$ 50.870,20
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 3.835,71
6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	0,59	R\$ 689,92	R\$ 407,05
6.2	COM-70819796	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA C/SUORTEEM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	Composições Próprias	UND	6,00	R\$ 538,11	R\$ 3.228,66
7	LIMPEZA GERAL						R\$ 13.453,44
7.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	8.624,00	R\$ 1,56	R\$ 13.453,44

VALOR BDI TOTAL: R\$ 121.835,92

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 886.402,25

VALOR TOTAL: R\$ 1.001.438,17

G7 Construções e Serviços LTDA - EPP
 Cicero George Quintino Araújo Souza
 Sócio Administrador
 CPF 034.926.773-12

Marcel Mesquita Fontenele
 ENGR CIVIL CREA/CE 38514/D
 RNP 060147560

01-11-021-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO PORTÁTIL, CALÇADOS E SINALIZAÇÃO PLÁSTICA ORÇAMENTARIA	DATA:	18/12/2023	DI:	20,5%
DESCRIÇÃO:	PLÁSTICA ORÇAMENTARIA	VERBA:	07 - SEM DESEMBOLSAÇÃO	IND:	12,7%
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOMAR	EMPRESA:	GEOMATICA	ORÇ:	71,9%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIBÉ	PREÇO:	21.884,96	DESEMBOLSAÇÃO:	14,15%
		PREÇO UNITÁRIO:	0,88	PREÇO UNITÁRIO:	0,09

COM-023020964 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MES	1,04990987	R\$ 18.546,45	R\$ 20.503,77
TOTAL Mês de Obra com Encargos Complementares:			R\$ 20.503,77
VALOR:			R\$ 20.503,77

C-6992 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (RM)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,01250000	R\$ 251,6200	R\$ 3,1453
TOTAL Equipamento C/Prancha 3 Eixos (RM)			R\$ 3,1453
VALOR:			R\$ 3,15

C-6993 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS (RM)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
H	0,01250000	R\$ 251,6200	R\$ 3,1453
TOTAL Equipamento C/Prancha 3 Eixos (RM)			R\$ 3,1453
VALOR:			R\$ 3,15

S-0287 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_022016 (M2)

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
UN	0,01930000	R\$ 210,99	R\$ 4,07
UN	0,01830000	R\$ 203,97	R\$ 3,73
CJ	0,05780000	R\$ 61,39	R\$ 3,54
CJ	0,03850000	R\$ 68,73	R\$ 2,64
MZ	0,95380000	R\$ 72,05	R\$ 72,99
TOTAL Material			R\$ 86,77

UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
MZ	0,29470000	R\$ 34,61	R\$ 10,22
MZ	0,08860000	R\$ 45,37	R\$ 3,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OBRA DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVIMENTO PORTÁTIL, CALÇADOS E SINALIZAÇÃO PLÁSTICA ORÇAMENTARIA	DATA:	18/12/2023	DI:	20,5%
DESCRIÇÃO:	PLÁSTICA ORÇAMENTARIA	VERBA:	07 - SEM DESEMBOLSAÇÃO	IND:	12,7%
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOMAR	EMPRESA:	GEOMATICA	ORÇ:	71,9%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIBÉ	PREÇO:	21.884,96	DESEMBOLSAÇÃO:	14,15%
		PREÇO UNITÁRIO:	0,88	PREÇO UNITÁRIO:	0,09

Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Total
101165	ALVENARIA DE ENCRUSTAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X10X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_022020	M3	0,02390000	R\$ 846,53	R\$ 20,30
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE EXIBIÇÃO COM PRESSURISA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	M2	0,10230000	R\$ 77,68	R\$ 7,96
86294	BANCADE DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 80CM, COM CUBA INTEGRADA INCLUSO: SIFÃO TIPO RUADEL EMPIC, VALVULA EM PLASTICO, CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PARABRILHO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	0,01930000	R\$ 377,06	R\$ 7,27
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	1,41650000	R\$ 2,47	R\$ 3,49
92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 18 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	0,19270000	R\$ 12,28	R\$ 2,36
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	3,46880000	R\$ 3,56	R\$ 12,34
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	2,02350000	R\$ 5,45	R\$ 11,04
88283	CABO TELEFÔNICO CO-5E4-FRANES, SEM BUNDLING, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE COMPARTIMENTO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018	M	0,61670000	R\$ 9,81	R\$ 5,43
100558	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE TELETECH (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2018	UN	0,01930000	R\$ 33,85	R\$ 0,85
97986	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS INCLUIDO: FUNDADO COM BARRA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30X0,30X0,3 M, NF_323268	UN	0,03850000	R\$ 146,94	R\$ 5,65
97908	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESgoto, AF_12/2023	UN	0,01930000	R\$ 403,46	R\$ 7,78
91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM L.A.E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	UN	0,17340000	R\$ 13,29	R\$ 2,30
89482	CAIXA SIFONADA, PVC DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL, AF_02/2022	UN	0,03850000	R\$ 35,58	R\$ 1,37
87885	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA COM ROLO PARA TEXTURA ALDRILICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG, AF_10/2022	M2	0,20470000	R\$ 10,46	R\$ 2,14
86466	CHAMBEAMENTO LINZAR EM ALVENARIA PARA RAMAS DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_02/2015	M	0,19020000	R\$ 12,62	R\$ 1,28
95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRICIDADE DE PVC SOLDADAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	M	0,28810000	R\$ 18,12	R\$ 5,23
95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRICIDADE DE PVC SOLDADAVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2022	M	0,01930000	R\$ 14,45	R\$ 1,94
91911	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRICIDADE PVC, PROSCAVEL DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	UN	0,19870000	R\$ 14,23	R\$ 2,83
89745	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMATIV ESgoto PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESgoto SANITARIO, AF_06/2022	UN	0,01930000	R\$ 38,06	R\$ 2,19
101881	DESJATOR MONOPOLAR TIPO MEIA, CORRENTE NOMINAL DE 25 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	0,17340000	R\$ 23,89	R\$ 4,26
91962	ELETROUTO RIGIDO PROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	0,96090000	R\$ 20,82	R\$ 4,37
91870	ELETROUTO RIGIDO PROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2023	M	1,73440000	R\$ 11,03	R\$ 19,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 23.32%	IMP: 71.2%	52/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 23.32%	IMP: 71.2%	52/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 23.32%	IMP: 71.2%	52/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 23.32%	IMP: 71.2%	52/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 23.32%	IMP: 71.2%	52/201

93359	ESCALVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 05/2018	M3	0,02300000	SINAPI	RS 79,67	RS 1,05
91170	FRACÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELÉTRICOLHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADERA METÁLICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PEREQUILIBRIO EM LAJE. AF. 05/2018	M	0,50000000	SINAPI	RS 3,37	RS 1,78
91173	FRACÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADERA METÁLICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PEREQUILIBRIO EM ALVENARIA. AF. 05/2018	M	1,73440000	SINAPI	RS 1,71	RS 2,96
93365	HASTE DE ATERRAMENTO S8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,03960000	SINAPI	RS 78,74	RS 3,03
92623	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	0,13090000	SINAPI	RS 46,66	RS 6,29
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATEANTE FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,02990000	SINAPI	RS 307,26	RS 16,97
100685	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHONGUIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO DE ABROR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUEBONTAS PARA VIDRO), COM BATEANTE, ALZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,03640000	SINAPI	RS 424,93	RS 40,96
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,03760000	SINAPI	RS 9,00	RS 0,52
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,07710000	SINAPI	RS 6,81	RS 0,67
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	UN	0,10480000	SINAPI	RS 14,07	RS 0,27
947011	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,03630000	SINAPI	RS 21,34	RS 0,82
97262	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,03630000	SINAPI	RS 23,24	RS 0,96
96340	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	0,00640000	SINAPI	RS 17,29	RS 0,09
96341	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	1,36900000	SINAPI	RS 28,73	RS 38,94
89843	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 38CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SEÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	0,03650000	SINAPI	RS 223,85	RS 8,51
92386	LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,11590000	SINAPI	RS 128,56	RS 14,87
97359	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	UN	0,07710000	SINAPI	RS 119,67	RS 9,22
87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACCO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE TORRIL, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	0,03650000	SINAPI	RS 24,98	RS 0,86
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,46540000	SINAPI	RS 158,79	RS 74,36
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,29790000	SINAPI	RS 134,06	RS 39,28
98476	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,36290000	SINAPI	RS 205,87	RS 75,07
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,34290000	SINAPI	RS 135,04	RS 46,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 20,52%	IMP: 79,48%	05/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 20,52%	IMP: 79,48%	05/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 20,52%	IMP: 79,48%	05/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 20,52%	IMP: 79,48%	05/201
ORÇAMENTO	DATA: 18/02/2023	EMP: 20,52%	IMP: 79,48%	05/201

98417	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,24700000	SINAPI	RS 135,26	RS 33,40
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,15910000	SINAPI	RS 114,22	RS 18,05
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,18260000	SINAPI	RS 171,90	RS 33,05
98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF. 05/2018	M2	0,18260000	SINAPI	RS 116,49	RS 21,20
88469	PINTURA LATEX AGRÍCOLA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMIDAS. AF. 04/2023	M2	4,49700000	SINAPI	RS 9,18	RS 41,28
89957	PUNTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CRUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	0,09840000	SINAPI	RS 134,02	RS 12,91
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,03850000	SINAPI	RS 313,90	RS 12,08
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIXAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	0,05760000	SINAPI	RS 341,55	RS 19,74
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNICO, FIACAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	0,03240000	SINAPI	RS 793,74	RS 23,77
101675	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRAFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	0,01900000	SINAPI	RS 305,58	RS 5,89
90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF. 05/2015	M	0,19620000	SINAPI	RS 12,79	RS 1,28
96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	0,03640000	SINAPI	RS 48,30	RS 0,28
91945	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,05760000	SINAPI	RS 12,94	RS 0,74
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,03850000	SINAPI	RS 39,61	RS 1,52
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	0,05700000	SINAPI	RS 22,43	RS 1,29
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1 X 14 DE ONDA PARA INCLUSIVE PAVIMENTO. AF. 07/2019	M2	1,38210000	SINAPI	RS 56,49	RS 76,94
92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2023	UN	0,15420000	SINAPI	RS 28,78	RS 9,21
92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+1 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	UN	0,15420000	SINAPI	RS 44,44	RS 6,85
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOLÓGICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	1,98210000	SINAPI	RS 30,50	RS 27,92
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,14720000	SINAPI	RS 33,65	RS 4,95
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 09/2022	M	0,12530000	SINAPI	RS 19,22	RS 2,66
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA DO RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	M	0,12530000	SINAPI	RS 24,14	RS 3,02
88888	VASO SANITÁRIO SFONADO COM CAIXA DE FIBROCIMENTO BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 05/2018	UN	0,03850000	SINAPI	RS 440,34	RS 16,95

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: QUATREZES - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA: 18/12/2023	REVISÃO: 26,50%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	FONE: 87 36 2500	IMP: 71,5%
LOCAL: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGONINHA	EMPRESA: 07 SEM RECONHECIMENTO	RECEITA: 112,70%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATREZES	EMPRESA: 202504 9949 DESONERACAO	RECEITA: 114,15%
	EMPRESA: PROTECA	RECEITA: 4,88%
		RECEITA: 0,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio
91968	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 41,81	R\$ 41,81	R\$ 0,72
91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 56,17	R\$ 56,17	R\$ 0,97
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VÍDROS, COM BATEANTE, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	R\$ 587,28	R\$ 53,54	R\$ 53,54
90724	MOJHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	R\$ 8,51	R\$ 1,53	R\$ 1,53
89731	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	R\$ 14,01	R\$ 0,24	R\$ 0,24
89970	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	R\$ 37,53	R\$ 2,61	R\$ 2,61
92240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_07/2016	M2	R\$ 17,23	R\$ 0,11	R\$ 0,11
92241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	R\$ 28,72	R\$ 36,27	R\$ 36,27
89843	LAVATÓRIO, LOUÇA BRANCA, SUSPENSÃO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 3/8" EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2020	UN	R\$ 223,85	R\$ 11,46	R\$ 11,46
97566	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPISO, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	R\$ 128,56	R\$ 16,03	R\$ 16,03
91082	LUVA PARA TROVÃO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 3,18	R\$ 0,31	R\$ 0,31
91875	LUVA PARA TROVÃO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 7,28	R\$ 0,25	R\$ 0,25
97548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	R\$ 24,99	R\$ 4,73	R\$ 4,73
98445	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 150,76	R\$ 65,20	R\$ 65,20
98441	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 131,66	R\$ 34,44	R\$ 34,44
98446	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 206,97	R\$ 65,82	R\$ 65,82
98442	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 135,04	R\$ 40,90	R\$ 40,90
98447	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 135,26	R\$ 17,54	R\$ 17,54
98443	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 114,22	R\$ 9,48	R\$ 9,48
98448	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 171,60	R\$ 17,84	R\$ 17,84
98444	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO, AF_05/2018	M2	R\$ 116,49	R\$ 11,13	R\$ 11,13
98449	PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL, EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	M2	R\$ 5,18	R\$ 22,43	R\$ 22,43

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1006, Bairro N. Sm. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 96651087
 Página: 8

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: QUATREZES - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA: 18/12/2023	REVISÃO: 20,20%
DESCRIÇÃO: PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA	FONE: 87 36 2500	IMP: 71,5%
LOCAL: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGONINHA	EMPRESA: 07 SEM RECONHECIMENTO	RECEITA: 112,70%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATREZES	EMPRESA: 202504 9949 DESONERACAO	RECEITA: 114,15%
	EMPRESA: PROTECA	RECEITA: 0,00%

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio
98578	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA, AF_08/2020	M2	R\$ 0,51340000	R\$ 33,64	R\$ 17,27
89857	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMA), COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RABO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA, AF_12/2014	UN	R\$ 174,000000	R\$ 154,02	R\$ 25,31
91922	PORTA DE MADEIRA PARA RINTURA, SEMI-COXA (LEVE OU MÉDIA), 102X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	R\$ 0,03460000	R\$ 341,55	R\$ 11,90
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 8 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	R\$ 0,01740000	R\$ 86,59	R\$ 1,55
89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	R\$ 0,06960000	R\$ 18,24	R\$ 1,33
90443	RABO, EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	R\$ 0,07220000	R\$ 12,79	R\$ 0,92
98995	REATORIO MANUAL, APLICADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	R\$ 0,00720000	R\$ 49,30	R\$ 0,34
89764	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	UN	R\$ 0,01740000	R\$ 22,43	R\$ 0,36
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1,14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE PAVIMENTO, AF_07/2019	M2	R\$ 1,35660000	R\$ 56,48	R\$ 76,83
92800	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 TO A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	UN	R\$ 0,03480000	R\$ 26,76	R\$ 1,00
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	R\$ 1,35660000	R\$ 20,50	R\$ 27,01
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	R\$ 0,04700000	R\$ 33,85	R\$ 1,50
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	R\$ 0,16310000	R\$ 18,22	R\$ 3,13
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	M	R\$ 0,23500000	R\$ 24,14	R\$ 5,39
89888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	R\$ 0,03200000	R\$ 440,34	R\$ 22,98
	TOTAL Soma			R\$ 810,21	

CHISPE PLACAS PADRÃO DE OBRA (82)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Médio
0537	CHAMPA DE AÇO GALVANIZADA, ESP. 0,3MM	M2	R\$ 1,02900000	R\$ 20,9400	R\$ 30,4568
01100	ESMALTE SINTÉTICO	L	R\$ 1,00000000	R\$ 20,9600	R\$ 20,9600
19581	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	R\$ 4,50000000	R\$ 14,5700	R\$ 47,5650
11725	PREÇO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 872LINKS)	KG	R\$ 0,15000000	R\$ 13,8300	R\$ 1,9545
	TOTAL Material			R\$ 10,9000	
	TOTAL Mão-de-Obra			R\$ 17,4400	R\$ 34,2900
	TOTAL			R\$ 28,3400	R\$ 34,2900

G7 Construções e Serviços EIRELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-89
 Rua José Nogueira de Melo Nº 1006, Bairro N. Sm. do Carmo
 Curitiba - CE - FONE: 88 9 96651087
 Página: 9

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADOS E SINALIZAÇÃO PLANTILHA ORÇAMENTARIA	DATA: 16/12/2023	EMP.: 20.576
DESCRIÇÃO: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	PROPOSTA: 07 SEM DE BOMBEIO 112,70% 71,95% 0202P	IMP.: 0202P
LOCAL: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	PROPOSTA: 20,33 SEM DE BOMBEIO 144,15% 71,37% 0202P	IMP.: 0202P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUVERNADOR CARNEIRO	PROPOSTA: 6,90% 0,00%	IMP.: 0,00%

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	RS 7,17	0,02130000	RS 0,15	RS 0,15
00005688	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	RS 12,11	0,29940000	RS 3,62	RS 3,62
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	RS 4,54	3,17500000	RS 14,16	RS 14,16
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	RS 3,13	2,50000000	RS 7,82	RS 7,82
TOTAL Matéria:				RS 25,77	

9499 EXECUÇÃO DE PASSIELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 09/2022 (M3)

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	RS 7,17	0,02130000	RS 0,15	RS 0,15
00005688	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	RS 12,11	0,29940000	RS 3,62	RS 3,62
00004509	SARRAFO 2,5 X 10" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	RS 4,54	3,17500000	RS 14,16	RS 14,16
00004517	SARRAFO 2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	RS 3,13	2,50000000	RS 7,82	RS 7,82
TOTAL Matéria:				RS 25,77	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 25,70	1,62980000	RS 41,90	RS 41,90
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 26,06	1,41490000	RS 36,87	RS 36,87
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 20,14	3,04170000	RS 61,25	RS 61,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				RS 139,82	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
94964	CONCRETO FOK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	RS 426,82	1,23150000	RS 526,32	RS 526,32
TOTAL Serviço:				RS 526,32	
VALOR:				RS 666,11	

100323 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF 07/2016 (M3)

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
91276	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DURO. AF 08/2015	RS 0,57	0,03000000	RS 0,01	RS 0,01
91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CH DURO. AF 08/2015	RS 0,01	0,03200000	RS 0,02	RS 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:				RS 0,02	
VALOR:				RS 127,91	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
00003170	AREIA MÉDIA - PISTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRAIADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	RS 113,20	1,13000000	RS 127,91	RS 127,91
TOTAL Matéria:				RS 127,91	
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 26,06	1,05000000	RS 26,06	RS 26,06
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	RS 20,14	0,34300000	RS 6,80	RS 6,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				RS 32,86	
VALOR:				RS 160,77	

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651087. Página: 12

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA: OBRAS DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADOS E SINALIZAÇÃO PLANTILHA ORÇAMENTARIA	DATA: 16/12/2023	EMP.: 20.576
DESCRIÇÃO: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	PROPOSTA: 07 SEM DE BOMBEIO 112,70% 71,95% 0202P	IMP.: 0202P
LOCAL: RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	PROPOSTA: 20,33 SEM DE BOMBEIO 144,15% 71,37% 0202P	IMP.: 0202P
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUVERNADOR CARNEIRO	PROPOSTA: 6,90% 0,00%	IMP.: 0,00%

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
00109	AREIA MÉDIA	RS 56,6000	0,01820000	RS 1,0301	RS 1,0301
00441	CAL HIBRATA DA	RS 0,9200	2,79000000	RS 2,5116	RS 2,5116
00305	CIMENTO PORTLAND	RS 0,4700	2,80000000	RS 1,3160	RS 1,3160
00623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PNC (CONCRETO) ESP. 3cm	RS 41,4500	1,10000000	RS 45,6390	RS 45,6390
TOTAL Matéria:				RS 50,4957	

Mão de Obra	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
11326	LADRILHISTA	RS 23,1700	1,60000000	RS 37,0720	RS 37,0720
02543	SERVEANTE	RS 17,1400	1,25000000	RS 21,4250	RS 21,4250
TOTAL Mão de Obra:				RS 58,4970	
VALOR:				RS 108,99	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
02525	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 14X1 1/2"	RS 0,4000	2,00000000	RS 0,8000	RS 0,8000
02526	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	RS 0,7000	3,00000000	RS 2,1000	RS 2,1000
02955	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	RS 443,2900	1,00000000	RS 443,2900	RS 443,2900
01096	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	RS 14,5300	3,00000000	RS 43,5900	RS 43,5900
02542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	RS 0,6900	1,00000000	RS 0,6900	RS 0,6900
TOTAL Matéria:				RS 480,9700	

Mão de Obra	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
02543	SERVEANTE	RS 17,1400	1,00000000	RS 17,1400	RS 17,1400
TOTAL Mão de Obra:				RS 17,1400	
VALOR:				RS 498,11	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
02525	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 14X1 1/2"	RS 0,4000	2,00000000	RS 0,8000	RS 0,8000
02526	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	RS 0,7000	3,00000000	RS 2,1000	RS 2,1000
02955	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	RS 443,2900	1,00000000	RS 443,2900	RS 443,2900
01096	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	RS 14,5300	3,00000000	RS 43,5900	RS 43,5900
02542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	RS 0,6900	1,00000000	RS 0,6900	RS 0,6900
TOTAL Matéria:				RS 480,9700	

Mão de Obra	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
02543	SERVEANTE	RS 17,1400	1,00000000	RS 17,1400	RS 17,1400
TOTAL Mão de Obra:				RS 17,1400	
VALOR:				RS 498,11	

Matéria	Quantidade	Valor	Porcentagem	Valor	TOTAL
02525	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 14X1 1/2"	RS 0,4000	2,00000000	RS 0,8000	RS 0,8000
02526	PARAFUSO C/ROSCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	RS 0,7000	3,00000000	RS 2,1000	RS 2,1000
02955	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	RS 443,2900	1,00000000	RS 443,2900	RS 443,2900
01096	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	RS 14,5300	3,00000000	RS 43,5900	RS 43,5900
02542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	RS 0,6900	1,00000000	RS 0,6900	RS 0,6900
TOTAL Matéria:				RS 480,9700	

G7 Construções e Serviços ERELI EPP CNPJ: 10.572.609/0001-99 Rua José Nogueira de Melo Nº 1026, Bairro N. Sra. do Carmo Caruaru - PE - FONE: 88 9 96651087. Página: 13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	OUVEREAS - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA:	01/12/2013	IMP. 20,56%
DESCRIÇÃO:	PLANTAS ORÇAMENTÁRIA	FONTE:	SEINFRA	IMP. 71,67%
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LACONHA	SEINFRA:	07 SERV DE SINALIZAÇÃO	IMP. 71,67%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVEREAS	PROPOSTA:	PROPOSTA SEM DESONERAÇÃO	IMP. 71,67%
		PROPOSTA:	PROPOSTA	IMP. 0,00%


5024	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.895 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	SINAPI	CHP	0,50000000	RS 197,41	RS 99,71
TOTAL Equipamento Custo Horário						RS 99,71

Material	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19524	SEINFRA	M2	0,00000000	RS 96,89	RS 5,81
12526	SEINFRA	UN	4,00000000	RS 0,70	RS 2,80
00034723	SINAPI	M2	0,36000000	RS 494,23	RS 174,32
00021912	SINAPI	M	3,00000000	RS 47,07	RS 141,21
TOTAL Material					RS 304,14

Mão de Obra	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111	SINAPI	H	0,50000000	RS 12,67	RS 6,34
TOTAL Mão de Obra					RS 6,34

Serviço	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94575	SINAPI	M3	0,04850000	RS 447,49	RS 21,15
TOTAL Serviço					RS 21,15
VALOR:					RS 446,34

Mão de Obra	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	0,07500000	RS 17,100	RS 1,2825
TOTAL Mão de Obra					RS 1,2825
VALOR:					RS 1,28



Eng. Civil CREA/CE 38514/D
RNP 960147260-R


George Quilichio Araújo Sales
Sócio Administrador
CPF 034.926.774-12


09/1

CONSTRUÇÕES		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA:	QUIXERÉ/CE - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA: 16/12/2023			BDI: 20,56%	
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERBA	HORA	MES	REF
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ÂNGELO SIMÃO II, RUA ÂNGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	SEINFRA	027 SEM DEONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	2023/04 SEM DEONERAÇÃO	114,18%	71,31%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.743,46	33,00 %	33,00 %	34,00 %	100,00 %
			R\$ 8.165,34	R\$ 8.165,34	R\$ 8.412,78	R\$ 24.743,46
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.511,98	93,09 %	0,75 %	6,16 %	100,00 %
			R\$ 26.541,80	R\$ 213,84	R\$ 1.756,34	R\$ 28.511,98
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 559.072,64	30,18 %	42,38 %	27,43 %	100,00 %
			R\$ 168.784,03	R\$ 236.934,98	R\$ 153.353,63	R\$ 559.072,64
4	SARJETAS E MEIO FIO	R\$ 229.069,03	33,29 %	40,61 %	26,20 %	100,00 %
			R\$ 76.257,08	R\$ 92.795,86	R\$ 60.016,09	R\$ 229.069,03
5	CALÇADA	R\$ 202.951,91	33,03 %	40,82 %	26,15 %	100,00 %
			R\$ 67.035,02	R\$ 82.844,97	R\$ 53.071,92	R\$ 202.951,91
6	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 3.635,71	29,56 %	33,40 %	37,02 %	100,00 %
			R\$ 1.075,44	R\$ 1.214,33	R\$ 1.345,94	R\$ 3.635,71
7	LIMPEZA GERAL	R\$ 13.453,44	31,17 %	41,78 %	27,04 %	100,00 %
			R\$ 4.193,44	R\$ 5.622,19	R\$ 3.637,81	R\$ 13.453,44
		R\$ 1.061.438,17	R\$ 352.052,15	R\$ 427.791,51	R\$ 281.594,51	R\$
			R\$ 352.052,15	R\$ 779.843,66	R\$ 1.061.438,17	1.061.438,17




 George Oliveira Araújo Souza
 Administrador
 2023/12/16

Licença Profissional
 REG. CIVIL (CREA) CE 38514/D
 RNP 060147260-8


10/1

CONSTRUCOES		COMPOSIÇÃO DO BDI				
OBRA:	QUIXERÉ/CE - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA : 18/12/2023		BDI : 20,56%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REP
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ANGELO SIMÃO II, RUA ANGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	SEINFRA	027 SEM DEBONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	2023/04 SEM DEBONERAÇÃO	114,18%	71,31%	05/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	4,55%
L	Lucro	6,80%
	TOTAL	7,55%


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80%
DF	Despesas financeiras	1,10%
R	Riscos	0,55%
	TOTAL	5,45%


Impostos		
	COFINS	3,00%
	ISS	2,40%
	PIS	0,65%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	6,05%

BDI = 20,56%


$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$




 Cleandro George
 Sócio Administrador
 CPF: 034.926.773-12


 Marco Mesquita Francisco
 ENGE CIVIL (CREA/CE 38814/D)
 RNP 060147260-8

CONSTRUÇÃO		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	QUIXERÉ/CE - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA: 16/12/2023		BDI: 20,56%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERBAÇÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ÂNGELO SIMÃO II, RUA ÂNGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,78%	71,07%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	BINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	FOLHA MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80%	7,01%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%


A + B + C + D = 114,15% 71,31%

Handwritten signature
 Sr. George Durão Araújo Souza
 Selo Administrativo
 CPF: 034.920.773-12

Handwritten signature
 Lic. Eng.º Fontenele
 Lic. CIVIL - SPREA / CE 389110
 CRP 10147200-1

01/12/2023

CONSTRUÇÕES		TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
OBRA:	QUIXERÉ/CE - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO	DATA: 18/12/2023		BDI: 20,56%		
DESCRIÇÃO:	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA PAULINO CARLOS, RUA ÂNGELO SIMÃO II, RUA ÂNGELO SIMÃO III, NO DISTRITO DE LAGOINHA	SEINFRA	027 SEM DESONERAÇÃO	112,76%	71,07%	06/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ/CE	SINAPI	2023/04 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%	06/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,34%	6,06%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
	TOTAL	16,82%	6,43%

A + B + C + D = 112,76% 71,07%

G7 Construções e Serviços
 Cícero George Brito Araújo Junior
 Sócio Administrador
 CPF 188.824.734-11

Arquitecto Pontenaise
 CIVIL - CREA/CE 38614/D
 CEP 06147200

13/131